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1. ANTECEDENTES 
La ciudad de A Coruña siempre ha carecido de una cultura movilidad urbana sostenible 
hasta la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en Diciembre de 2013, en 
este documento se apuesta por unas propuestas para potenciar la movilidad urbana de forma 
sostenible en la ciudad y su entorno que equilibren los intereses económicos, sociales y 
ambientales. 
 
En A Coruña, se ha apostado históricamente por la potenciación del vehículo privado, 
creando para este una red de carreteras que aumenta cada año y dando lugar a grandes 
congestiones de vehículos sobre todo en desplazamientos en horas punta.  
Esto sucede como herencia del siglo XX donde esta caracterización de la movilidad se 
tomaba como normal, la cual no lo es en la actualidad, y se necesita revertir esta situación para 
no caer en el riesgo de perder una importancia vital a nivel europeo.  
 
En septiembre de 2008 se produjo el primer intento de plataforma reservada para potenciar 
el uso del transporte público en ciertas calles de la ciudad y separado del tráfico general 
mediante unas aletas de tiburón. Aunque el servicio mejoró tanto los tiempos de recorrido 
como en puntualidad, finalmente se revirtió por quejas de los comerciantes. 
 
Los sistemas de transporte urbano intentan satisfacer las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos, y captar así mayor número de usuarios dando un servicio más eficiente y útil, para 
ello se deben proyectar un mayor número y mejora de sus infraestructuras. 
Destaca en A Coruña el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya mencionado, que contempla 







2. SITUACIÓN ACTUAL 
Los autobuses urbanos de A Coruña están operados por la Compañía de Tranvías de A 
Coruña S.A.; en el año 2012 transportó más de 21 millones de viajeros, con 75.000 
desplazamientos de media diaria, superándose los 82.000 viajeros diarios los días laborables. 
 
La participación del transporte público en la movilidad y en la distribución modal de los 
viajes en medios motorizados en A Coruña es bastante baja; representa un 13,3% de la 
movilidad total de la ciudad y en torno a un 25% de los desplazamientos motorizados. 
La red de autobuses urbanos de A Coruña opera íntegramente en el municipio coruñés. 
Consta de 17 líneas diurnas con 6 variantes y una única línea nocturna, con una longitud de la 
red que asciende a 415,9 km y consta de 455 paradas. Todos los servicios se encuentran 
operados por la empresa concesionaria Compañía de Tranvías de A Coruña. 
 
La oferta diaria de transporte público es variable en función de la franja horaria y del día 
(laborable, sábados y domingos o festivos). De todos estos escenarios el que mayor relevancia 
tiene son los servicios un día laborable, ya que en el resto de los casos suele ser una reducción 
del caso anterior. 
Los horarios de las líneas a excepción de la nocturna comienzan su servicio entre las 6:20 y 
7:00 horas y terminan entre las 23:00 y 24:00 horas. 
 
La zona donde se llevará a cabo el proyecto es en la Calle de Ronda de Outeiro, se trata de la 
vía urbana de circunvalación más exterior de la ciudad de A Coruña. Tiene una longitud de 4,6 
km y conecta mediante enlaces y rotondas con las principales vías de acceso a la ciudad como la 
Avenida de Finisterre, la Avenida de Arteixo, la Avenida Alcalde Alfonso Molina y la Avenida de 
Pasaxe. Presenta circulación en ambos sentidos en todo su recorrido con dos o tres carriles por 
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3. OBJETO Y OBJETIVOS 
El objeto del presente Proyecto es el de la definición técnica y económica de las actuaciones 
propuestas para la implantación de una Plataforma Reservada para Autobús en la red urbana 
de la ciudad de A Coruña, más concretamente a lo largo de la calle de la Ronda de Outeiro, 
desde la Calle Ramón Menéndez Pidal hasta la Calle Educación. Además de la modificación en el 
diseño y sección de aquellas calles que lo necesiten, tanto para la implantación del Carril Bus 
como para la potenciación del servicio del transporte público.  
 
Como fin último, la superación de la asignatura del 4º curso del Grado en Ingeniería de 
Obras Públicas, “Trabajo Fin de Grado” para la obtención del título de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas. 
El objetivo del presente Proyecto de Implantación de un Carril Bus en la ciudad de A Coruña 
es la dotación de infraestructuras viarias de uso exclusivo de transporte público que mejoren 
las comunicaciones entre los centros y núcleos existentes. Proporcionar un sistema de 
transporte público rentable y de alta calidad que disminuya la congestión, reduzca la 
contaminación y asegure la confianza pública en el servicio de transporte de la ciudad. 
Establecer un sistema de transporte masivo rápido, cómodo y que sea competitivo con el 
automóvil, que atienda las necesidades de movilidad de todos los segmentos de la población de 
la ciudad, incluso las de los dueños actuales de vehículos privados. 
Al desarrollar un sistema de transporte moderno para el siglo veintiuno, la ciudad se volverá 
cada vez más competitiva, atraerá más inversión y turismo, y en últimas estimulará la economía 
y la creación de empleos. 
 
En resumen, se buscan sistemas de Autobús de Alto Nivel de Servicio (BHLS), consisten en la 
implantación de sistemas de transporte público con mejores prestaciones que el autobús 
regular, pero con menores inversiones que los sistemas ferroviarios. Constan de sistemas con 





1. Relación de normativa y reglamentos 
 
 Plan General de Ordenación Municipal 
 
 UITP, Comisión General Transporte y Ciudad, “Desplazarse mejor en la ciudad”, UITP, 
2001.  
 
 Comisión de las Comunidades Europeas. “Libro verde. Hacia una nueva cultura de la 
movilidad urbana”, Bruselas, 2007.  
 
 Cristóbal, C., “Movilidad sostenible y ordenación urbana”, en el curso Movilidad 
metropolitana y ordenación territorial. Aplicación del metro ligero y otros sistemas 
de transporte público a Galicia. UIMP, A Coruña, 2007.  
 
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible.  
 
 Sistemas de transporte en plataformas reservadas. Cuaderno de la Comisión de 
Transportes. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Mayo 2008.  
 
 Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de estradas e pontes. PG-3, coas 
súas actualizacións.  
 
 Vuchic, V.R., “Urban transit systems and technology”, Ed. John Wiley & Sons Inc., 
New Jersey, 2007.  
 
 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de A Coruña (PMUS) 
 
 Guía de Planificación de Sistemas BRT (Autobuses de Tránsito Rápido) de Enero de 
2010 
 
 Omnitrans Transit Design Guidelines 
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4. ESTUDIO PREVIO 
Se considera el estudio de varias alternativas en este Proyecto, así como también zonas 
comunes y que no admiten discusión por no encontrarse una solución que pueda competir en 
igualdad con las mismas.  
Las alternativas estudiadas, serán dentro de cada zona, las opciones a los distintos itinerarios 
proyectados, manteniéndose como puntos fijos en este estudio el inicio y final de las mismas, 
considerados como puntos principales y de gran afluencia dentro de la ciudad.  
A continuación se expone un breve resumen del estudio de alternativas que más 
detalladamente se podrá consultar en el Anejo Nº5 “Estudio Previo” del Documento Nº1 de 
este Proyecto, Memoria Justificativa. 
 
En primer lugar, han sido analizados la demanda y hábitos de movilidad de los habitantes 
de la ciudad de A Coruña, tanto de movilidad interna como movilidad externa de la ciudad, 
entre los principales centros atractores y generadores de desplazamientos, e identificar así los 
itinerarios. Algunos de estos centros serían zonas de ocio, centros comerciales, centros de 
trabajo, instalaciones deportivas, institutos y colegios, centros religiosos…  
Posteriormente y en un análisis previo el procedimiento a seguir ha sido trazar líneas rectas en 
un mapa previo que unieran ficticiamente estos “puntos importantes”, para seguidamente 
adaptar al entramado urbano. 
 
Posteriormente se ha realizado un “estudio de potenciales corredores” y que permite 
visualizar unos primeros itinerarios y opciones alternativas a los mismos.  
Para la realización de estos corredores se ha tenido en cuenta la actual red de líneas de autobús 
y tratado de llevar las actuaciones a las zonas de mayor número de viajeros o problemáticas 
existentes a resolver.  
Luego se han valorado una serie de parámetros de calidad que influyen en este tipo de 
actuaciones, como son la longitud, soleamiento, impacto ambiental, obras de fábrica, trazado, 
repercusión sobre el resto del tráfico y cómo afectaría a este durante y después de la actuación. 
Y en función de estos parámetros, aplicados a cada alternativa, se ha seleccionado la alternativa 
más adecuada para cada zona.  
 
Finalmente, y con todos los datos recogidos se ha hecho un análisis final del que ha 
resultado el itinerario que dota de funcionalidad y servicio a las principales zonas de la ciudad y 
mejora de zonas de gran congestión en la ciudad.  
 
Además se han justificado la elección del tipo de plataforma reservada, tipo de parada, tipo 
de prioridad semafórica, tipo de separador al tráfico general y ancho mínimo adoptado. 
 
El estudio completo se podrá encontrar en el Anejo anteriormente mencionado de “Estudio 
Previo”. 
5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Para la realización del proyecto se ha utilizado cartografía digital facilitada por el 
Ayuntamiento de A Coruña y el Laboratorio de Estudios Territoriales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, con 
escalas 1/1.000 y 1/5.000. 
Además se ha empleado la base cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 
1/25.000 d A Coruña y la herramienta de ayuda “Visor IBERPIX” del IGN es su página web: 
http://www.ign.es/. 
Han sido necesarios trabajos de actualización de la cartografía puesto que la solicitada y en 
la que se encuentran localizadas las actuaciones no cuenta con la configuración actual, con la 
finalidad de alcanzar una precisión suficiente en el proyecto. 
En cuanto a la topografía en la zona en la que se desenvolverá el proyecto es de  carácter 
enteramente urbano, lo que hace que la topografía original haya sufrido numerosas 
modificaciones. 
La topografía de la calle de la Ronda de Outeiro presenta las siguientes características:  
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• Pendiente máxima del 19%. 
• Pendiente media del 4,5%. 
• Cota máxima de 72 metros. 
• Cota mínima de 27 metros. 
6. GEOLOGÍA 
Para definir el substrato sobre el que se asienta la plataforma, sería necesario realizar una 
serie de ensayos previos a la ejecución de la obra y que en este estudio se han obviado por 
tener un carácter marcadamente académico y ser este un caso especial y donde los mismo 
tienen menor importancia en su estudio, centrándonos en otros aspectos y profundizando más 
en los aspectos claves y singulares que presenta este Proyecto por sus especiales.  
Concluyéndose que para la realización de la plataforma no será necesario ningún tipo de 
cimentación especial en ninguna de las zonas por las que discurre, pues así se entiende después 
de haber analizado geológicamente el sustrato y calicatas pertenecientes a otros estudios en la 
zona con similares características.  
Las operaciones necesarias para la ejecución de la vía consistirán en el fresado y demolición 
del pavimento existente y excavaciones en zanja puntuales que permitan la construcción 
optima de todo el afirmado proyectado. 
Se ha realizado un estudio geológico que se muestra en el Anejo 7 con el objetivo de la 
caracterización geológica del terreno existente en el área de proyecto, para el cual se han 
consultado los siguientes documentos: 
-Mapa Geológico de España escala 1:50000 del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). 
-Mapa Topográfico Nacional 
-Mapa de Rocas Industriales a escala 1:200,000. 




7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
7.1. TRAZADO 
El trazado del carril bus discurrirá en toda su extensión como una sucesión de rectas y 
curvas sin necesidad de realizar acuerdos parabólicos o clotoides, en parte porque el uso de las 
mismas no lo precisa y también para ayudar adaptarse al entramado urbano existente.  
Considerando que los sistemas generales ya consolidados por los que discurre tienen tramas 
cuadriculadas y radios de curvatura muy pequeños.  
La distribución de la red será en la zona urbana al oeste de la ciudad proyectada para unir 
lo más directamente posible los puntos importantes y centros de mayor afluencia de la ciudad 
como son los polígonos industriales, grandes zonas de residencia, principales zonas de entrada 
y salida de la ciudad y estaciones de ferrocarril y autobús. Mediante este itinerario conectamos 
la zona de la rotonda del Pavo Real con el corredor la estación de Ferrocarriles de San Crístobal. 
7.2. TIPO DE PLATAFORMA RESERVADA 
 Plataforma Reservada Central: Se trata de una vía no compartida con el tráfico general y 
separado del mismo mediante separadores de caucho franqueables y revasables para los 
peatones y vehículos en caso de necesidad a ambos lados. Existe un carril de un ancho 
mínimo de 3.05 metros por sentido sin incluir la distancia y ancho de los separadores.  
 
 Parada/Andén central: se han dispuesto 8 andenes centrales, con un ancho mínimo de 3 
metros y una banda de seguridad de 0,5 metros, la longitud de cada uno dependerá de 
la localización de la parada y el número de viajeros por parada. 
Estarán dotadas de elementos de seguridad, iluminación, información y protección 
contra los elementos climatológicos, además de unas características de pendiente y 
ancho suficientes para facilitar el acceso a todo tipo de usuarios. 
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 Actuaciones que favorecen la mejora del servicio: Finalmente, y en aquellas zonas en las 
que la reserva de plataforma no es posible por las características urbanas, se han 
realizado una serie de actuaciones destinadas a reducir al máximo los posibles factores 
de reducción de la calidad del servicio. Se han reducido los aparcamientos, eliminado el 
espacio de las anteriores paradas, reducido el ancho de carril para el tráfico general 
(evitando así que los conductores alcancen velocidad por encima de lo permitido) y 
reduciendo el número de carriles, aumentado además el espacio público. 
7.3. FIRMES Y SUPERFICIE 
La importancia de la calidad del firme es básica porque disponer de una superficie agradable 
que facilite la rodadura y que al mismo tiempo sea suficientemente adherente y uniforme 
posibilita conseguir una conducción cómoda y segura para los usuarios del transporte público. 
En lo concerniente a las plataformas y firmes de rodadura se prestará atención a los siguientes 
criterios básicos de ejecución:  
 
 Rigidez del pavimento: La calidad del firme deberá diseñarse teniendo en cuenta la carga 
de paso derivada de la circulación de vehículos pesados como paso habitual, ya que sólo 
se permitirá el paso de autobuses y servicios de emergencia, en ningún caso se 
compartirá el uso con el servicio de taxis. 
 
 Regularidad de la superficie: El criterio de comodidad exige una superficie uniforme con 
ausencia de baches, protuberancias o discontinuidades que puedan afectar a la 
estabilidad del vehículo y que, de existir, deberán ser de reducidas dimensiones, de tal 
forma que no afecten a la rodadura del neumático.  
 
 Adherencia: Este aspecto es clave en la distancia de frenado y en su efectividad, así 
como para mantenerse en las trayectorias curvas.  
 
 Drenaje: La evacuación rápida del agua y la prevención de la formación de charcos son 
dos elementos esenciales para garantizar la seguridad y la comodidad de la vía. 
 
 Costes de ejecución y mantenimiento: Si bien es cierto que se deberá tratar de conseguir 
los niveles de calidad requeridos con el menor coste posible de ejecución y 
mantenimiento, conviene destacar, como ocurre por lo general en otros ámbitos 
constructivos, que un ahorro excesivo en la ejecución suele conllevar gastos mucho 
mayores de mantenimiento. Además, y con el fin de hacer más atractivo el uso de la vía 
se emplearán materiales de calidad que permitan mostrarla perfectamente acabada y 
acondicionada (pues una vía deteriorada o con mal aspecto no es atractiva para su uso y 
podría disuadir a los potenciales usuarios del transporte público).  
 
 Diferenciación por color y textura: Este aspecto, y en general todos aquéllos referidos al 
diseño del carril bus, tiene una gran incidencia en la potencial atracción de nuevos 
usuarios además de mejorar los niveles de seguridad de la vía ya que permite una mejor 
identificación de usos del carril bus en cuestión, tanto por parte de los autobuses como 
del resto de usuarios.  
 
Ello cobra especial relevancia en las intersecciones donde su función principal consiste 
en clarificar la adecuada trayectoria de los distintos tipos de tráfico que confluyen en 
ellas. Así como los separadores permiten afianzar estos usos.  
 
La coloración de los carriles de la vía de buses se logrará con la siguiente técnica. Se 
aplicará  una pintura de superficie de carretera a la vía de buses. La ventaja de pintar el 
carril es que la coloración puede ser lograda solamente cuando la infraestructura 
existente de la calle se está convirtiendo en una vía de bus.  
 
 Pintura: La señalización horizontal ha de realizarse utilizando pinturas especiales que no 
comprometan la adherencia del pavimento.  
 
 Adaptación climática y medioambiental: El diseño y la selección de materiales de la vía 
han de tener en cuenta las características climatológicas y ambientales del entorno en el 
que va a operar. 
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Los materiales empleados se adaptarán al tipo de solución elegida: 
Utilizaremos para el tramo de nueva pavimentación en la rotonda del Pavo Real  hormigón 
tipo HF-4,0 sobre una capa de Mezcla Bituminosa y capa de coronación de suelo estabilizado 
con cemento.  
Durante todo el tramo se ha llevado a cabo un fresado del pavimento bajo las medianas 
demolidas de 5cm y posteriormente se ha ejecutado una mezcla bituminosa en caliente AC16 
surf 60/70 D 5 cm (antiguamente conocida como tipo D-12) con betún, filler y riego de 
imprimación, totalmente extendida y compactada. Todo ello bajo la hipótesis de que el 
material de la base y subbase es el mismo que el resto de la calzada actual. 
7.4. JARDINERÍA 
Al modificar el ancho de las calles y la disposición de los carriles con los nuevos andenes 
centrales, ha sido necesario enlazar las rectas con unas curvas muy suaves, durante estas 
curvas se ha construido unas medianas con césped y arbustos, para dar un aspecto más natural 
a las paradas. 
7.5. SEÑALIZACIÓN 
En el Anejo Nº12 se recogen los criterios y normativas utilizados para la definición de las 
medidas que garanticen la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación de 
una adecuada señalización horizontal y señalización vertical 
7.6. DRENAJE 
El drenaje en este proyecto se considera como un elemento afección mínima,  debido a que 
el proyecto discurre por completo por sistemas generales consolidados ya acondicionados a la 
recogida y conducción de pluviales.  
Es por ello que se van a retranquear los sistemas (imbornales, caces, rejillas…) de recogida 
de pluviales sólo en aquellos puntos del recorrido donde haya modificación de la sección 
transversal, pero manteniendo las dimensiones debido a que en ningún caso se modificara 
sensiblemente la escorrentía de la zona debido a la implantación del carril bus. 
7.7. IMPACTO AMBIENTAL 
El estudio del impacto ambiental derivado de una actuación como la ejecución de este 
proyecto, nos servirá para definir las posibles afecciones e impactos causados por las obras que 
se darán lugar dentro del entorno en el que estas acciones se enmarcan, y con ello establecer 
las medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir las posibles afecciones que se 
puedan desarrollar. Con todo esto se pretende minimizar en lo posible, el impacto ambiental 
que esta actuación causa en su entorno. 
En cumplimiento de la legislación ambiental vigente se redacta como Anejo nº14 el 
correspondiente estudio de Impacto Ambiental. 
7.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Con el desarrollo del plan de gestión de residuos se pretende regular la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición y determinar las obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición en base al RD105/2008. Se identificarán los distintos 
residuos producidos así como las cantidades generadas de cada uno, y se definirán las pautas a 
seguir para su tratamiento, reutilización o eliminación. 
Además se analizará el coste de realizar la gestión de dichos residuos. Este Estudio de 
Gestión de Residuos se incluye en el anejo correspondiente. 
Como resumen de datos totales obtenemos: Total de coste (€): 5.463,12 
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7.9. SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud redactado en el presente proyecto establece, durante la 
realización de las obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 
7.10. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 
En el Anejo Nº16: Plan de obra, se presenta un posible Plan de Trabajos, incluyendo también 
la valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y en 
Presupuesto Total (PBL+IVA). El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo de 
ejecución de la obra de DIEZ MESES (10 MESES). 
A la terminación de las obras, y a los efectos establecidos en el artículo 218 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se procederá a la recepción de las 
mismas. Una vez recibida la obra, comenzará el plazo de garantía, cuya duración será la fijada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual la conservación de las 
obras será de cuenta del Contratista. 
 
7.11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo de Justificación de Precios, aparecen desglosados los cuadros de mano de obra, 
materiales, maquinaria y precios descompuestos, según los convenios vigentes, y que han 
servido de base para la realización del Presupuesto de la Obra. 
7.12. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Para la elección de la fórmula debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las 
que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas. 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
7.13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 54 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se establece la obligatoriedad de clasificación para el contratista, al tratarse de 
una obra cuyo presupuesto de ejecución sobrepasa los 350.000 €. 
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La clasificación exigible al contratista será: 
 Grupo: A. 
 Subgrupo: Explanaciones. 
 Categoría: D 
La justificación a la citada clasificación se detalla en el anejo correspondiente, Anejo nº21 
“Clasificación del contratista”, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 56 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
7.14. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al 
Presupuesto Base de Licitación más IVA, el Presupuesto de Expropiaciones. Como en el 
desarrollo de este proyecto no se ha realizado ninguna expropiación el presupuesto para el 
conocimiento de la administración coincidirá con el presupuesto base de licitación (con I.V.A.). 
En consecuencia, el valor obtenido es de 997.274,18 € (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS) 
7.15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo que se refiere 
a obra completa. 
Y considerando que el presente Proyecto Fin de Grado ha sido redactado conforme a la 
Legislación vigente, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra 
proyectada y cumple los objetivos planteados, se somete a la consideración del Tribunal 
Académico competente para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 
8. DOCUMENTOS QUE CONSTAN EN EL PROYECTO 
DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
o ANEJO Nº1: ANTECEDENTES 
o ANEJO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL 
o ANEJO Nº3: OBJETO Y OBJETIVOS 
o ANEJO Nº4: ESTUDIO PREVIO 
o ANEJO Nº5: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
o ANEJO Nº6: PLANEAMIENTO 
o ANEJO Nº7: GEOLOGÍA 
o ANEJO Nº8: CLIMATOLOGÍA 
o ANEJO Nº9: ESTUDIO DE TRÁFICO 
o ANEJO Nº10: ACTUACIONES EN EL TRAMO E INTERSECCIONES 
o ANEJO Nº11: FIRMES Y PAVIMENTOS 
o ANEJO Nº12: SEÑALIZACIÓN 
o ANEJO Nº13: HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
o ANEJO Nº14: IMPACTO AMBIENTAL 
o ANEJO Nº15: MOBILIARIO URBANO 
o ANEJO Nº16:PLAN DE OBRA 
o ANEJO Nº17: SEGURIDAD Y SALUD 
o ANEJO Nº18: GESTION DE RESIDUOS 
o ANEJO Nº19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
o ANEJO Nº20: REVISION DE PRECIOS 
o ANEJO Nº21:CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
o ANEJO Nº22: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
DOCUMENTO NÚMERO 2: PLANOS 
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DOCUMENTO NÚMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
DOCUMENTO NÚMERO 4: PRESUPUESTO 
En A Coruña, Septiembre de 2017 
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1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
Para la redacción de este proyecto se tienen en cuenta los siguientes documentos: el Plan 
General de Ordenación Municipal, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de A 
Coruña (PMUS), el Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia. Además, se tendrán en 
cuenta la Guía de Planificación de Sistemas BRT (Autobuses de Tránsito Rápido) de Enero de 
2010, “Libro verde” Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” (Comisión de las 
Comunidades Europeas), Omnitrans Transit Design Guidelines, el Manual de Capacidad de 
Carreteras y apuntes de diferentes materias cursadas en el Grado de Obras Públicas. 
2. ACTUACIONES TRANSPORTE PÚBLICO EN A CORUÑA 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible propone las siguientes actuaciones, las cuales se 
llevarán a cabo o justificarán las actuaciones del presente proyecto. 
 
2.1.  PLAN DE FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Para reducir la dependencia del vehículo privado, es necesario mejorar el transporte público 
urbano e interurbano, conectando eficazmente todas las zonas, con un servicio de calidad y un 
coste asumible. 
A través de la redacción del PMUS, el Ayuntamiento de A Coruña busca alcanzar unos 
objetivos de prestación de un servicio de calidad mediante un sistema de transporte que: 
 
 Garantice el servicio a todas las personas de modo que se consolide como alternativa 
eficiente. 
 Sea el resultado de la combinación de múltiples infraestructuras y servicios como 
corresponde al complejo conjunto de demandas que debe atender. 
 Sea multimodal e integrado, para satisfacer la demanda de transporte. 
 Prime las ventajas comparativas de unos medios respecto a otros (eficiencia). 
 
Para ello se presenta el siguiente plan de acción estructurado en las siguientes propuestas 
(incluyendo únicamente las relacionadas con el presente proyecto): 
 
 TP1 - Ampliación de la REDe (Sistema de prioridad bus) 
 TP5 - Mejora de la información en paradas del transporte público urbano. 
 TP8 - Promoción de la intermodalidad del transporte público urbano e interurbano. 
 TP9 - Mejora del transporte metropolitano en el marco de la Comisión de Seguimiento 
del Área de A Coruña. 
2.2. CARRIL BUS 
En septiembre de 2008 se produjo el primer intento de mejora de la movilidad de la ciudad, 
con la construcción de un carril bus reservado en ciertas calles de la ciudad y separado del tráfico 
general mediante unas aletas de tiburón de plástico.  
Aunque el servicio mejoró considerablemente tanto en tiempo de recorrido como en 
puntualidad, no dejaron de crecer los detractores, sobre todo por parte de los comerciantes 
afectados por la reducción de aparcamientos.  
Cabe decir que la construcción del carril bus coincidió en el punto más grave de la crisis 
económica que había sufrido España en muchos años, y esta oposición, mayormente mínima, 
provocó la supresión del mismo en diciembre del 2011. Ni con la llegada del nuevo y primer Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible se han realizado apenas cambios para revertir esta situación. 
Simplemente actuaciones mínimas, como la inclusión de tramos de carril bici de escasa longitud, 
o pequeñas reordenaciones del tráfico. 
 
2.3.  FUTURA ESTACIÓN INTERMODAL DE SAN CRISTÓBAL 
Actualmente las estaciones ferroviarias que existen en A Coruña San Cristóbal 
especializada en transporte de pasajeros. 
Según el estudio sectorial del PGOM se contempla la llegada del AVE y el impacto asociado 
en la estación de San Cristóbal. Se considera que la estación puede quedar obsoleta para 
absorber los nuevos usos que este sistema de transporte conlleva. Desde el PGOM se propone la 
transformación en una estación intermodal, entendiendo por intermodal, la interrelación de 
diferentes sistemas de transporte. La ubicación de la estación intermodal se plantea en el lugar 
donde se encuentra la actual estación de San Cristóbal, entre la ronda de Outeiro, la avenida de 
la Sardiñeira y la calle de Joaquín Planells Riera. 
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La nueva estación intermodal englobaría tanto el transporte de: Cercanías, Regional, el de 
larga distancia y el Ave. A su vez también daría cabida a los autobuses urbanos e interurbanos; 
taxis, tranvía, transporte privado, bicicleta y peatones. 
El suelo ocupado por la estación actual propiedad de Renfe más la suma de algunas de las zonas 
expectantes adyacentes que el PGOM-98 ya calificaba con la norma zonal 7 (áreas de 
transformación AR-F1006) de propiedad privada, la plaza del Espino, la propia estación de 
autobuses (que se vería trasladada a la nueva intermodal) y algunas otras zonas de 
equipamientos que pudieran ser incorporadas dentro del ámbito de la nueva estación por su uso 
y proximidad conformarían la nueva estación intermodal. 
 
Según plantea el PGOM 2013, la creación de la nueva estación intermodal permitiría la 
recuperación y mejora de espacios ocupados actualmente, creación de nuevos equipamientos, 
incorporación de nuevos usos de suelo terciarios que conformarían una nueva área de 












Fig1. Estación intermodal de San Cristobal 
 
Según se menciona en la Memoria Ejecutiva, la inclusión de la Estación de autobuses 
interurbanos en el sistema intermodal, permite pensar en desocupar el suelo donde se ubica el 
edificio actual de la estación de autobuses, y orientar un corredor urbano bien equipado desde 
San Cristóbal hasta el Puerto. 
Desde el PMUS se tendrá en cuenta el escenario fututo planteado en el PGOM 2013, y en 
especial la cronología de la nueva configuración, dimensión y funcionalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Proyecto se llevará a cabo en la Calle de Ronda de Outeiro, se trata de la vía urbana 
de circunvalación más exterior de la ciudad de A Coruña. Tiene una longitud de 4,6 km y conecta 
mediante enlaces y rotondas con las principales vías de acceso a la ciudad como la Avenida de 
Finisterre, la Avenida de Arteixo, la Avenida Alcalde Alfonso Molina y la Avenida de Pasaxe. 
Presenta circulación en ambos sentidos en todo su recorrido con dos o tres carriles por sentido 



















Fig1. Ronda de Outeiro Viario Distribuidor (Plan de Movilidad Urbana de A Coruña) 
 
2. TRANSPORTE PÚBLICO EN A CORUÑA 
Los autobuses urbanos de A Coruña están operados por la Compañía de Tranvías de A Coruña 
S.A.; en el año 2012 transportó más de 21 millones de viajeros, con 75.000 desplazamientos de 
media diaria, superándose los 82.000 viajeros diarios los días laborables. 
La participación del transporte público en la movilidad y en la distribución modal de los viajes 
en medios motorizados en A Coruña es bastante baja; representa un 13,3% de la movilidad total 
de la ciudad y en torno a un 25% de los desplazamientos motorizados. 
 
2.1. OFERTA DE SERVICIOS 
La red de autobuses urbanos de A Coruña opera íntegramente en el municipio coruñés. Consta 
de 17 líneas diurnas con 6 variantes y una única línea nocturna, con una longitud de la red que 
asciende a 415,9 km y consta de 455 paradas. Todos los servicios se encuentran operados por la 
empresa concesionaria Compañía de Tranvías de A Coruña. 
La oferta diaria de transporte público es variable en función de la franja horaria y del día 
(laborable, sábados y domingos o festivos). De todos estos escenarios el que mayor relevancia 
tiene son los servicios un día laborable, ya que en el resto de los casos suele ser una reducción 
del caso anterior. 
Los horarios de las líneas a excepción de la nocturna comienzan su servicio entre las 6:20 y 
7:00 horas y terminan entre las 23:00 y 24:00 horas. 
La morfología de la red se caracteriza por su acusada centralidad, con una fuerte 
concentración de líneas en vías principales del centro y una insuficiencia de líneas transversales. 
La cobertura de la red de líneas de autobuses en los distritos centrales de la ciudad es 
prácticamente total, sin embargo, en los distritos periféricos el nivel de cobertura es 
notablemente menor, al igual que en los polígonos industriales del municipio. En el conjunto de 
la ciudad 3 de cada 5 de sus habitantes tiene como mínimo una parada a menos de 150m de su 
domicilio, y más de un 82,4% tienen una parada a menos de 300m. 
Las frecuencias de servicio de las líneas de autobuses son relativamente bajas, siendo el intervalo 
medio en el conjunto de las líneas de 24 min. 
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Sólo 4 de las líneas ofertan, en los días laborables, más de 4 servicios por hora en las horas punta 
(menos de 15 minutos de intervalo). Destaca por su nivel de oferta la línea 24, a la Universidad, 
en la que los autobuses circulan gran parte del día con frecuencias de un autobús cada 5 minutos.  
 
En relación con la demanda, 5 líneas (4, 6, 11, 14 y 24), de las 23 que integran la red, 
concentran casi el 50% de la demanda de viajeros; y las 20 paradas con mayor demanda (de un 
total de 455), la mayoría de ellas en el centro, concentran más del 35% de los viajeros subidos. 
La velocidad comercial media de las líneas de autobuses urbanos es reducida, 12,7 km/h, pero 
aún es más baja en los recorridos que se realizan en el centro urbano. Esto hace que los tiempos 
de viaje en autobús sean altos, y no sean competitivos con los del vehículo privado. 
En los últimos años se implantado en los autobuses urbanos un Sistema de Ayuda a la Explotación 
(SAE) para reducir los tiempos de viaje, mejorar la regularidad del servicio y optimizar el 
funcionamiento de la flota. 
 


































Fig3. Plan de Movilidad Urbana de A Coruña 
 
Las líneas de autobús que se verán afectadas por nuestra zona de actuación son: 7, 12A, 14, 
20 y 22. 
 La línea 7 inicia su recorrido en Hércules, finalizando en Ventorrillo. Transporta 
anualmente a 1.299.563 viajeros. Los autobuses tienen una frecuencia en torno a unos 13 
minutos en un horario entre las 6:41 y las 23:55. La velocidad comercial de esta línea es 
de 12,70 Km/h. 
 La línea 12 A su recorrido va de la plaza del Conservatorio hasta la Residencia. Transporta 
anualmente a 658.736 viajeros. Los autobuses tienen una frecuencia en torno a unos 30 
minutos en un horario entre las 7:00 y las 23:40. La velocidad comercial de esta línea es 
de 14,03Km/h. 
 La línea 14 inicia su recorrido en el Barrio de Los Rosales, finalizando en la plaza de Pablo 
Iglesias. Transporta anualmente a 2.445.995 viajeros. Los autobuses tienen una frecuencia 
que varía entre 10 y 15 minutos en un horario entre las 6:30 y las 23:20. La velocidad 
comercial de esta línea es de 12,23Km/h. 
 La línea 20 inicia su recorrido en la plaza de Pontevedra, finalizando en el Puente Pasaxe. 
Transporta anualmente a 745.443 viajeros. Los autobuses tienen una frecuencia en torno 
a unos 20 minutos en un horario entre las 6:30 y las 23:00. La velocidad comercial de esta 
línea es de 16,07 Km/h. 
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 La línea 22 inicia su recorrido en la plaza de Pontevedra, finalizando en el Puente Pasaxe. 
Transporta anualmente a 802.079 viajeros. Los autobuses tienen una frecuencia en torno 
a unos 20 minutos en un horario entre las 6:20 y las 23:50. La velocidad comercial de esta 
línea es de 14,06 Km/h. 
 
En este punto hay que destacar que la flota actual de autobuses  que trabajan en estas líneas 
debe ser sustituida por otra nueva con puertas a los dos lados del autobús. Estos autobuses 







































Fig4. Linea 7 (PMUS) 
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Fig6. Linea 14 (PMUS) 
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Fig8. Línea 22 (PMUS) 
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3. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
Las principales debilidades que presenta la movilidad en autobús urbano en A Coruña son: 
 
 Las frecuencias de servicio de la mayoría de las líneas de autobuses son bajas, lo que 
incrementa los tiempos de espera. 
 La velocidad comercial de los autobuses es reducida ya que existe una excesiva 
concentración de paradas y líneas. 
 En consecuencia, los tiempos de viaje en transporte público en muchos trayectos no son 
competitivos con el vehículo privado. 
 No existe una conexión transversal entre determinados distritos y barrios de la periferia. 
 Los polígonos industriales de Agrela y Pocomaco se encuentran insuficientemente 
comunicados. 
 Existen problemas de accesibilidad a las paradas debido al estacionamiento indebido de 
vehículos. 
 
4. ILEGALIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO 
A Coruña es una ciudad con un alto índice de estacionamientos indebidos de vehículos en las 
calles, plazas y zonas peatonales; la dobles fila es una “tradición” extendida principalmente en 
las zonas más céntricas, que suelen tener una ocupación alta de las plazas de estacionamiento 
existentes. 
 
La ilegalidad en el estacionamiento, en sus diferentes variantes, es uno de los elementos con 
peores consecuencias en el funcionamiento del sistema de transportes de una ciudad, ya que 
afecta al tráfico rodado, pero también al transporte público, a la movilidad de los peatones y 
bicicletas y a la seguridad vial. 
 
La falta de disciplina en el aparcamiento conlleva aumentos sistemáticos de la ilegalidad. A 
continuación se presentan las principales infracciones cometidas en el estacionamiento y sus 
principales consecuencias sobre el sistema de transportes: 
 
 Estacionamiento en doble fila o en carriles destinados a la circulación. 
o Reducción de la capacidad del viario. 
o Incremento de incidencias en el transporte público que reducen la velocidad 
comercial, merman su operatividad e incrementan los gastos de explotación. 
o Disminución de la seguridad vial. 
 
 Estacionamiento en zonas reservadas a otros usos (carga y descarga, paradas de bus 
urbano o escolar y taxi, personas con movilidad reducida). 
o Molestias a los usos con zonas reservadas, dificultades en la prestación del servicio, 
incremento de los gastos de explotación y problemas en cadena debidos a la 
ocupación de espacios alternativos no autorizados. 
o Impedimentos para las personas con movilidad reducida, a veces infranqueables. 
 
 Estacionamiento en pasos de peatones. 
o Disminución de la seguridad vial. 
o Perjuicios a la accesibilidad de peatones y, especialmente, de PMR. 
 
 Estacionamiento en glorietas, intersecciones o esquinas de cruces. 
o Reducción de la capacidad del tráfico. 
o Disminución de la seguridad vial. 
o Pérdida de visibilidad en la conducción. 
 
El 61,62% de las infracciones que se producen en el municipio de A Coruña están relacionadas 
con el aparcamiento indebido según datos recogidos en la Memoria 2012 de la Policía Local. 
5. SEGURIDAD VIAL 
La seguridad vial ha mejorado sensiblemente en la ciudad de A Coruña en los últimos años. 
Así, se ha producido un descenso del 29% del número de accidentes en los 4 últimos años. El 
análisis llevado a cabo de la accidentalidad en el sistema viario urbano de A Coruña muestra que 
los tipos de accidentes más frecuentes son las colisiones fronto-laterales y laterales seguidas de 
las colisiones con vehículos estacionados o averiados y los atropellos. 
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Los atropellos suponen el 28,9% de los accidentes con víctimas. Del análisis específico de este 
tipo de accidentes, principales causas son: 
 
 Por parte del peatón, el cruzar fuera del paso de peatones y no tomar las necesarias 
medidas de precaución. 
 
 Y por parte de los conductores las causas principales son la falta de atención en la 
conducción y no respetar los pasos de peatones. 
 
En cuanto a la localización de los accidentes, se han observado 3 niveles de siniestralidad en 
el viario urbano de A Coruña. En un primer nivel la Ronda de Outeiro, muy destacada respecto 
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1. OBJETO 
El objeto del presente Proyecto es el de la definición técnica y económica de las actuaciones 
propuestas para la implantación de una Plataforma Reservada para Autobús en la red urbana de 
la ciudad de A Coruña, más concretamente a lo largo de la calle de la Ronda de Outeiro, desde la 
Calle Ramón Menéndez Pidal hasta la Calle Educación. Además de la modificación en el diseño y 
sección de aquellas calles que lo necesiten, tanto para la implantación del Carril Bus como para 
la potenciación del servicio del transporte público.  
 
El objetivo del presente Proyecto de Implantación de un Carril Bus en la ciudad de A Coruña 
es la dotación de infraestructuras viarias de uso exclusivo de transporte público que mejoren las 
comunicaciones entre los centros y núcleos existentes. Proporcionar un sistema de transporte 
público rentable y de alta calidad que disminuya la congestión, reduzca la contaminación y 
asegure la confianza pública en el servicio de transporte de la ciudad. 
Establecer un sistema de transporte masivo rápido, cómodo y que sea competitivo con el 
automóvil, que atienda las necesidades de movilidad de todos los segmentos de la población de 
la ciudad, incluso las de los dueños actuales de vehículos privados. 
Al desarrollar un sistema de transporte moderno para el siglo veintiuno, la ciudad se volverá 
cada vez más competitiva, atraerá más inversión y turismo, y en últimas estimulará la economía 
y la creación de empleos. 
 
Como fin último, la superación de la asignatura del 4º curso del Grado en Ingeniería de Obras 








2. OBJETIVOS  
En este punto se detallan minuciosamente los principales objetivos, sus razones, su 
problemática y la teoría en la que se apoyan las decisiones preliminares a la hora de valorar un 
proyecto de estas características: lineal, urbano y sostenible.  
Los trabajos van dirigidos a abastecer la zona urbana de la ciudad, y su entrada desde el área 
metropolitana circundante e íntimamente relacionada con el núcleo de la urbe. 
 Mejora de la movilidad urbana de la ciudad. 
 Reducir la accidentabilidad en la vía al segregar los modos de transporte. 
 Mejora de la calidad de vida y el medio ambiente.  
 Reparto equitativo del espacio entre los diferentes medios de transporte.  
 Potenciación del uso del transporte público.  
 Reducción de los costes de explotación del transporte público.  
 Mejora en la comunicación y cobertura de los distritos periféricos y polígonos industriales 
del municipio. 
 
En resumen, se buscan sistemas de Autobús de Alto Nivel de Servicio, consisten en la 
implantación de sistemas de transporte público con mejores prestaciones que el autobús regular, 
pero con menores inversiones que los sistemas ferroviarios. Constan de sistemas con mayor 
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Los beneficios de las iniciativas de transporte público: 
 
 
2.1. AUTOBÚS DE ALTO NIVEL DE SERVICIO 
Consiste en las mejoras de los sistemas de autobús orientadas a conseguir una mejor calidad 
del servicio (velocidad comercial, fiabilidad e información) mediante la implantación de un  
Autobús de Alto Nivel de Servicio (BHLS, Bus with High Level of Service) 
 
 Gran importancia de la imagen del sistema y de la comodidad del usuario, para tratar de 
conseguir el cambio modal de usuarios previos del vehículo privado. 
 Vehículos de mayor calidad, con mayor confort e imagen. 
 Instalaciones para pasajeros mejoradas: paradas e intercambiadores. 
 Diseñados para demandas intermedias, no alcanzando los valores de los sistemas de BRT 
(Bus Rapid Transit). 
 Cambio en la planificación de toda la red de transporte urbano similar al que se produce 
(o se debe producir) con la implantación de un sistema de metro ligero. 
 Supone un cambio mucho más importante en la calidad del sistema que la simple reserva 
de plataforma. 
 Importancia del diseño del sistema y de la integración urbana del mismo. 
 
2.2. ASPECTOS FUNDAMENTALES BHLS 
La característica fundamental de estos sistemas es la reserva de plataforma en la mayor parte 
de su recorrido, esta debe situarse en las zonas más necesarias pero nunca porque “sobre” 
espacio. 
Cabe destacar que la plataforma compartida con otro tipo de vehículos como serían los Taxis 
o bicicletas perjudicaría en gran medida el sistema, a excepción de servicios de emergencia como 
son ambulancias, bomberos o policía en caso de necesidad.  
Para un mejor funcionamiento del sistema, este debe ser dotado de una prioridad semafórica 
frente al resto del tráfico, ya sea activa o pasiva. 
 
Con todas estas medidas mencionadas se consigue el objetivo fundamental de aumento de 
la velocidad comercial, aspecto fundamental para que el autobús pueda competir con el vehículo 
privado. Una velocidad comercial deseable en centros urbanos sería 25 km/h, siendo 18 km/h la 
más habitual. 
Factor Impactos/Indicadores 
Beneficio de ahorro de tiempo para los usuarios 
del transporte 
-Productividad laboral 
-Calidad de vida 
Beneficio de ahorro de  tiempo para los 
vehículos de tráfico mixto 
-Productividad laboral 
-Eficiencia en la entrega de bienes y servicios 
Ahorro de combustible  
en el transporte 
 
-Reducción en gastos de combustible para los 
operadores de transporte público. 
-Reducción en gastos de combustible para los 
vehículos en tráfico mixto. 
Mejoras en la calidad del aire (emisiones  
reducidas de CO, NOX, PM y SOX) 
-Salud humana 
-Preservación del ambiente construido. 
-Preservación del ambiente natural. 
-Productividad laboral. 
Reducciones en la emisión de gases de  
invernadero 
-Ambiente global 
Reducciones en el ruido y las vibraciones -Salud humana 
-Productividad laboral y educativa 
-Ambiente construido 
Empleo en el sistema de transporte 
 
-Empleo en construcción 
-Empleo operacional 
Sector comercial -Valor de las propiedades 
-Ventas en las tiendas 
-Generación de empleo 
Beneficios de afabilidad para los pasajeros  
del tránsito 
-Comodidad de los pasajeros 
-Prestigio del sistema 
Beneficios sociales -Sociabilidad del ambiente de la calle 
-Igualdad para los grupos de bajos ingresos 
Imagen de la ciudad -Turismo 
Desarrollo urbano -Desarrollo urbano más sostenible ,incluyendo la 
densificación de los corredores principales 
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La «velocidad comercial» del vehículo es, con mayor frecuencia, más importante que la 
«velocidad máxima». La velocidad comercial representa la velocidad promedio que incluye el 
tiempo de espera en estaciones. Así, un sistema con distancias cortas entre las estaciones o con 
tiempos largos de abordaje y descenso será penalizado comparativamente en términos de 
velocidad promedio.  
No obstante, un sistema con grandes distancias entre estaciones significará que los pasajeros 
tarden más tiempo caminando desde y hasta las estaciones para acceder a sus destinos. 
La distancia entre paradas para este tipo de actuaciones en tramos urbanos más habitual es 
de 400 - 500 metros siendo la óptima 500 – 800 metros. 
 
Las paradas son el punto de contacto entre el sistema de transporte público y el usuario, por 
lo que tienen gran importancia en la percepción del transporte público por parte de éste 
Elementos fundamentales: 
 Marquesina con integración de equipos 
 Máquinas de expedición y cancelación de billetes (especialmente si no están disponibles 
en el vehículo) 
 Sistema de información al usuario: como mínimo información estática: acerca de horarios, 
tarifas, mapa de rutas, nombre de la parada. Muy recomendable información dinámica 
sobre tiempo de espera próximos vehículos o información para móviles. 
 Resguardo y descanso de usuarios (marquesina + banco). 
 Atención acceso PMR (personas de movilidad reducida), rampas de acceso a los andenes 
< 5-6% 
 Equipamiento de seguridad: iluminación, CCTV, etc. 
 Marcado de la zona “de riesgo” (franja de 0,5 m al borde) del andén. 
 
Las paradas/estaciones ya no se consideran el punto de inicio del viaje (se inicia con la 
información previa en el domicilio o en la calle o cualquier otro lugar). Realizan la función de 
intercambio entre el modo de desplazamiento previo (a pie, en bicicleta, en coche, etc.) y el 
desplazamiento en transporte público. 
Aspectos fundamentales en el diseño son la comodidad, accesibilidad, limpieza, información 
y protección de la intemperie. Aunque el transporte público sea de calidad, si las paradas están 
descuidadas tendrán un efecto disuasorio en el uso del mismo 
 
2.3. ELEMENTOS BÁSICOS EN EL PROYECTO PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN 
Una vez realizadas las tareas de planificación del sistema de transporte público y seleccionada 
una alternativa en plataforma reservada y tenida en cuenta la financiación del sistema, debe 
elaborarse un proyecto, fase decisiva que concreta todas las actividades llevadas a cabo hasta el 
momento, y que condicionará el éxito del nuevo sistema.  
Son muchos los requerimientos que deben estar definidos en el proyecto de un sistema en 
plataforma reservada y, para su correcta definición, es necesario tener en cuenta los 
inconvenientes o condicionantes habitualmente asociados a un sistema de transporte de este 
tipo: 
 
 El incremento de la densidad de tráfico del espacio restante destinado al tráfico privado y 
al transporte público, que suele ser menor que el espacio inicial, antes de la introducción 
del nuevo sistema. 
 La dificultad de los giros del resto de vehículos: a la derecha, en el caso de vías laterales, y 
a la izquierda, en el caso de plataformas centrales. 
 En el caso concreto de plataformas junto a las aceras, como son los carriles-bus habituales, 
los inconvenientes o condicionantes suelen ser: 
o La limitación o supresión de aparcamientos y estacionamientos. 
o La limitación o dificultad del acceso a vados y edificios. 
o La dificultad de las operaciones de carga y descarga. 
 
Vistos los condicionantes anteriores, entre los aspectos que debe definir el proyecto de un 
sistema en plataforma reservada figuran los siguientes: 
 Sobre la infraestructura y superestructura: 
o El itinerario, con una completa definición de su inserción en la vía pública: en 
planta, y en alzado 
o El grado de separación de la plataforma: tramos totalmente segregados, 
parcialmente segregados o compartidos con otros medios de transporte. Situación 
de la plataforma: central o lateral. 
o Los acabados de la plataforma: césped, adoquines, hormigón... 
o La forma de salvar los cruces: como el resto del tráfico, a través de una rotonda, 
con pasos subterráneos o superiores a desnivel. 
o El grado de preferencia en los cruces: prioridad semafórica. 
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o La señalización: vertical y horizontal. 
o La vía: tipología y características. 
o El radio mínimo en operación y en maniobra. 
o Las rampas máximas y acuerdos verticales. 
o Las frecuencias de paso iniciales y previsión de mayores frecuencias de paso en el 
futuro. 
o La urbanización del entorno. Definición del límite entre plataforma y entorno 
urbano. El mobiliario urbano.  
 
 Sobre las paradas y estaciones: 
o Las estaciones, su ubicación precisa y las características de los elementos que las 
conforman: plataformas (y su nivelación con el suelo de los vehículos), postes y 
marquesinas, paneles electrónicos, información sobre el servicio, señalización y 
accesibilidad de las personas, soportes publicitarios. 
o Las instalaciones de prepago que faciliten una mayor fluidez en el acceso de los 
viajeros al sistema. 
o Previsión de vehículos de mayor longitud en el futuro, para reservar espacio en las 
estaciones. 
 
 Sobre los vehículos: 
o Características del material móvil, prestaciones de potencia y autonomía, tipo de 
tracción y energía, accesibilidad, equipamiento, espacio publicitario, información 
al usuario. 
o La longitud, altura y anchura de los vehículos, así como la distancia al suelo, lo que 
condiciona los gálibos y el diseño de las estaciones. 
o Si se trata de ramas unidireccionales o reversibles, lo que condiciona la presencia o 
no de puertas y plataformas a ambos lados. 
 
 Sobre la explotación del sistema: 
o Plan de operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura, 
superestructura y el material móvil. 
o Programa de información y señalización. Modificaciones del servicio. 
o Los horarios del servicio, a lo largo del día, semana y año. 
o Los sistemas de validación y venta de títulos de transporte. 
o Cocheras e instalaciones de mantenimiento, situación y disponibilidad. 
 
2.4. SISTEMAS DE TRANSPORTE EN PLATAFORMAS RESERVADAS 
La utilización masiva del vehículo privado ha provocado la congestión en el centro y en los 
accesos de muchas ciudades, consume un espacio vital para el ciudadano, genera problemas de 
ruido, contaminación y accidentes y hace perder, en algunos casos, parte de las ventajas 
inherentes a este modo de transporte por el tiempo perdido en atascos y en la búsqueda de 
estacionamiento. Además, la congestión producida por el vehículo privado hace perder tiempo 
a los usuarios de los transportes colectivos. 
Una solución que se viene aplicando desde hace décadas y en numerosas ciudades de todo el 
mundo, es la reserva de una parte de la red viaria para el uso, exclusivo o compartido con alguna 
otra categoría de vehículos, por los vehículos de transporte colectivo, de manera que al evitar la 
incidencia de la congestión se preservan su velocidad comercial, su fiabilidad y regularidad y, 
consecuentemente, la capacidad y calidad del servicio de transporte público colectivo. Una 
solución de este tipo parece, ante todo, equitativa, porque contribuye a distribuir la capacidad 
de la red viaria en función del número de personas transportadas y no del flujo de vehículos. A 
esta solución, que tiene ya medio siglo de existencia, se añadió, justificada en los mismos 
argumentos, el moderno ferrocarril ligero, aparecido en nuestro país en los últimos veinte años. 
Más recientemente, incluidas en los planes de movilidad urbana sostenible, han surgido redes 
de carriles bici, aun escasamente desarrollados en España. 
 
Es difícil establecer una clasificación de los tipos de plataformas reservadas. En seguida, 
aparecen numerosas variantes que poseen características de diferentes tipos. Sin embargo, lo 
importante al tratar de plataformas reservadas es tener en cuenta: 
 Su ubicación. 
o En zona urbana. 
o En las vías de gran capacidad de acceso a las ciudades. 
o En nuevas vías de uso exclusivo, definitivas o transformables. 
 Tipos: 
o Plataforma reservada: destinada al uso de los vehículos autorizados. Pueden ser de 
transporte colectivo y otras categorías de vehículos con restricciones en su uso, 
según el tipo de vehículo o su ocupación. También pueden ser de uso exclusivo para 
bicicletas. 
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o Plataforma de uso restringido, con restricciones en su uso variables en el tiempo 
en función de la congestión. Pueden ser utilizadas por todos los vehículos cuando 
no existe congestión y, cuando ésta aparece, su uso está restringido a 
determinados tipos de vehículos. En el fondo, se trata de una plataforma que puede 
ser reservada o no en función de la congestión. Su implantación exige la instalación 
de señalización variable, lo que no es ningún problema gracias al desarrollo 
tecnológico actual en este campo. 
 
Para altos niveles de demanda, el metro y el ferrocarril de cercanías son las soluciones más 
adecuadas. Sin embargo, su alto volumen de inversión, sus costes de explotación y  
mantenimiento y su mayor plazo de construcción provocan que los sistemas de capacidad 
intermedia se estén convirtiendo en protagonistas de la movilidad urbana. Los sistemas de 
capacidad intermedia se implantan tanto en ciudades medias, como nuevo modo de transporte, 
como en grandes áreas metropolitanas con una red de transporte consolidada, como servicios a 
barrios o municipios periféricos que llegan, en algunos casos, hasta el centro urbano. 
El tranvía o metro ligero aparece como una solución óptima en muchos corredores; pero cada 
vez más expertos promueven dotar a las redes de autobuses de las condiciones de explotación 
que les permitan obtener un buen nivel de servicio. Sin embargo, aunque las medidas de mejora 
de la red de autobús representan una inversión relativamente pequeña comparada con la 
implantación de nuevos modos, y suponen un aumento importante de la calidad de servicio, su 
oportunidad política es reducida, en cuanto suponen una limitación al uso del vehículo privado 
con un modo de transporte ya existente, sin aportar el efecto mediático de la inauguración de 
una línea de tranvía o metro ligero. 
Junto a los sistemas más consolidados (autobús, tranvía, metro ligero, metro, ferrocarril de 
cercanías), el desarrollo tecnológico motiva que la industria pueda ofrecer, actualmente, 
sistemas híbridos que intentan aprovechar las ventajas de tecnologías diferentes, como pueden 
ser los denominados tren-tranvía o autobús-tranvía. 
 
Finalmente, La decisión de instalar un carril bus debe estar justificada por una utilización 
suficiente; si ésta no se alcanza con los vehículos de transporte colectivo, se puede pensar en 
autorizar su uso por el taxi. Con una intensidad circulatoria baja, es fácil que el carril bus resulte 
invadido por otros vehículos, tanto para circular como para detenerse. En el proyecto del carril 
bus, debe estudiarse el impacto sobre la actividad de carga y descarga y sobre el 
estacionamiento. Los servicios de mensajería y paquetería y el estacionamiento en doble fila 
inciden negativamente sobre el funcionamiento del carril bus. 
3. MOVILIDAD SOSTENIBLE   
Se consideran medios de transportes alternativos o sostenibles aquellos que en comparación 
con el automóvil suponen un menor impacto ambiental, una reducción de los conflictos sociales 
y un menor consumo de recursos. Se incluyen en dicha categoría, por tanto, la marcha a pie, la 
bicicleta y los medios de transporte colectivo que sean utilizados con un nivel suficiente de 
ocupación. 
Ese cambio de rumbo exige establecer una nueva cultura de la movilidad que se dirija a la 
consecución de una serie de objetivos interrelacionados entre los que destacan los siguientes: 
 
 Reducir la dependencia respecto al automóvil, invirtiendo el peso del automóvil en el 
reparto modal. 
 Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos, potenciando las 
condiciones que permitan a los ciudadanos y ciudadanas poder caminar, pedalear o 
utilizar el transporte colectivo en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad. 
 Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reduciendo sus consumos y 
emisiones locales y globales, conviviendo con los demás usuarios de las calles en 
condiciones de seguridad aceptables. 
 Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil, frenando la expansión del 
urbanismo dependiente de éste. 
 Reconstruir la proximidad como valor urbano, recreando las condiciones para realizar la 
vida cotidiana sin desplazamientos de larga distancia. 
 Recuperar el espacio público como lugar donde poder convivir. De lugar de paso y espacio 
del transporte, las calles han de pasar a ser también lugar de encuentro y espacio de 
convivencia multiforme. 
 Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil: niños y niñas, 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas de baja renta, personas mayores 
y personas que simplemente no desean depender del automóvil o de los vehículos 
motorizados. 
 
El transporte urbano, tan fundamental para el ciudadano y la actividad económica, tiene 
consecuencias directas en la contaminación atmosférica y acústica, la congestión y las emisiones 
de CO2. La adopción y aplicación de planes de transporte urbano es obligatoria en algunos 
Estados miembros, en algunas de cuyas ciudades se han adoptados planes voluntarios para 
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mejorar la calidad de vida o para adecuarse a las normas comunitarias de protección de la salud 
humana (es el caso de la calidad del aire). 
La planificación efectiva del transporte requiere una perspectiva de previsión a largo plazo de 
las necesidades financieras para infraestructura y vehículos, de incentivos para promover un 
transporte público de gran calidad, el uso de la bicicleta o los desplazamientos a pie y de 
coordinación con los usos del suelo en los niveles administrativos adecuados. La planificación del 
transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, que abarca todos los modos de transporte, 
ha de tener en cuenta todos los aspectos de la seguridad, el acceso a bienes y servicios, la 
contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases de efecto invernadero, tan 
relacionadas con el consumo energético, y la ordenación del suelo. 
Las soluciones han de ser “a medida”, basarse en una amplia consulta del ciudadano y de las 
otras partes interesadas, y fijarse metas siempre con los ojos puestos en la situación local 
concreta. La Comisión exhorta vivamente a las administraciones locales a desarrollar y poner en 
práctica planes de transporte urbano sostenible. 
Una mayor implantación de planes de transporte urbano sostenible, que incluyan medidas 
específicas para promover el uso de vehículos de bajo índice de emisiones de CO2 y de bajo 
consumo energético, contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
local. 
Los planes sostenibles de transporte urbano contribuirán a reducir la contaminación 
atmosférica y acústica y, al impulsar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, a mejorar 
la salud y combatir la obesidad. 
 
3.1. MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ESPAÑA 
Para lograr un transporte más sostenible en España, el objetivo principal es optimizar 
energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las personas y los flujos de 
mercancías. Por ello, los objetivos a alcanzar desde un punto de vista de eficiencia son: lograr un 
mayor equilibrio modal en el ámbito de transporte interurbano de mercancías y pasajeros, 
reducir la congestión en el ámbito urbano, reducir la tasa de accidentalidad en carretera y 
disminuir los niveles de ruido generado por las actividades de transporte. En el ámbito urbano, 
un primer paso para mejorar la movilidad de viajeros es la elaboración de Planes de Movilidad 
Sostenible en las áreas urbanas y metropolitanas, dentro de los cuales se potenciarán iniciativas 
de movilidad para grandes empresas y otros centros de actividad, basadas en transportes de tipo 
colectivo (público y privado). 
En este sentido, el Observatorio de Movilidad Metropolitana, creado en 2004, tiene como 
objetivo analizar la movilidad en las ciudades, exponer buenas prácticas y presentar iniciativas 
innovadoras para un transporte urbano sostenible y de calidad, lo cual permitirá actuar 
directamente sobre los puntos más conflictivos de la movilidad. 
Los Planes de Movilidad Sostenible, además de mejorar la ordenación del transporte, se 
convierten en un elemento clave de las Directrices para la Actuación en Medio Urbano y 
Metropolitano previstas en el PEIT para poder profundizar en los objetivos  medioambientales, 
permitiendo avanzar en las recomendaciones establecidas por la UE en su Programa de Acción 
en Medioambiente. 
 
Otras medidas para reducir la congestión en áreas urbanas y metropolitanas, de acuerdo 
con lo previsto en el PEIT, son el establecimiento de un marco de intervención integrada de las 
Administraciones competentes en la planificación de infraestructuras, así como la integración 
tarifaria y funcional de los servicios de transporte. 
 
Un aspecto fundamental es el apoyo al transporte colectivo urbano y metropolitano a 
través de la mejora de las cercanías ferroviarias, la construcción de plataformas reservadas para 
el transporte colectivo en los accesos a las principales ciudades, la mejora de la accesibilidad en 
transporte público a hospitales, universidades, áreas industriales y empresariales, y centros de 
ocio. Igualmente, se debe potenciar la movilidad no motorizada en las ciudades peatones y 
bicicletas e integrarla dentro del conjunto del sistema de transporte de cada ciudad. Tanto las 
Directrices para la Actuación en el Medio Metropolitano (PEIT), elaboradas por el Ministerio de 
Fomento, como las Guías sobre Planes de Movilidad Urbana y Transporte a los centros de trabajo, 
elaboradas por el IDAE, facilitarán el desarrollo de este tipo de actuaciones. La eficiencia del 
transporte en vehículo privado puede mejorar con la incorporación de criterios ambientales en 
los impuestos de matriculación, de manera que los vehículos resulten gravados en función de la 
contaminación que produzcan. Igualmente, la movilidad urbana puede mejorarse con medidas 
que fomenten un mejor uso de los vehículos, como la promoción de mayores índices de 
ocupación mediante carriles para vehículos de alta ocupación o el impulso del uso compartido 
del coche, así como también con el desarrollo de políticas de gestión de la demanda, en línea con 
la tendencia que están marcando varias grandes ciudades europeas. 
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3.2. MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EUROPA 
El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2007) 551 final de 25 de 
septiembre de 2007, se titula “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”. Su finalidad es 
entablar un debate en torno a las cuestiones clave que plantea la movilidad urbana: ciudades 
más verdes con un tráfico fluido, una movilidad urbana más inteligente y un transporte urbano 
accesible y seguro para todos los ciudadanos europeos. A través de este Libro Verde, la Comisión 
se propone señalar, en colaboración con todas las partes interesadas, los obstáculos que 
dificultan una movilidad urbana satisfactoria e indicar cómo eliminar dichos obstáculos. 
En la Unión Europea, más del 60% de la población vive en medio urbano. En las zonas urbanas se 
genera casi el 85% del producto interior bruto de la UE. Las ciudades constituyen el motor de la 
economía europea, atraen la inversión y el empleo y son indispensables para el correcto 
funcionamiento de la economía. Las zonas urbanas constituyen hoy el entorno vital de la inmensa 
mayoría de la población. Es indispensable que la calidad de vida en ellas sea lo más alta posible. 
Esta es la razón de que tengamos que reflexionar en común y estudiar el tema de la movilidad 
urbana. 
En toda Europa, el aumento del tráfico en los centros de las ciudades provoca una 
congestión crónica, con numerosas consecuencias negativas por la pérdida de tiempo y los daños 
al medio ambiente. La economía europea pierde cada año debido a este fenómeno en torno a 
cien mil millones de euros, lo que representa un 1% del PIB de la UE. 
La contaminación atmosférica y el ruido empeoran cada año. La circulación urbana es la causa 
del 40% de las emisiones de CO2 y del 70% de las emisiones de otros contaminantes procedentes 
del transporte por carretera. El número de accidentes de tráfico en las ciudades también 
aumenta cada año: en la actualidad, un accidente mortal de cada tres ocurre en zonas urbanas y 
son los más vulnerables, los peatones y los ciclistas, sus principales víctimas. 
 
3.2.1. CONGESTIÓN 
La congestión en las ciudades es uno de los principales problemas indicados en las consultas, 
que tienen consecuencias económicas, sociales, sanitarias y medioambientales negativas y 
degrada el entorno natural y construido. 
Deben hacerse atractivas y seguras alternativas a los automóviles privados como, por 
ejemplo, la marcha a pie, la bicicleta, el transporte colectivo o el uso de motocicletas y 
ciclomotores. Los ciudadanos deberían ser capaces de sacar el máximo partido a sus recorridos 
gracias a un enlace eficaz entre los diversos modos de transporte. Unos sistemas de gestión del 
tráfico inteligentes y capaces de adaptarse han demostrado su eficacia a la hora de reducir la 
congestión. 
Para mejorar el atractivo y la seguridad de la marcha a pie y en bicicleta, las autoridades 
locales y regionales deben velar por que estos modos se integren plenamente en la elaboración 
y seguimiento de las políticas de movilidad urbana. Debe prestarse mayor atención a la 
construcción de la infraestructura adecuada. Pueden promoverse unos modos de vida menos 
dependientes del automóvil mediante nuevas soluciones como el coche compartido. Otras 
opciones podrían basarse en la “movilidad virtual”: teletrabajo, telecompra, etc. 
Una política adecuada de estacionamiento también es necesaria para reducir el uso del 
automóvil en el centro de las ciudades. Puede pensarse que unas tarifas diferenciadas reflejarían 
la disponibilidad limitada de espacio público y crearían incentivos (por ejemplo, aparcamientos 
gratuitos en la periferia y tarifas altas en el centro). Unos aparcamientos de intercambio 
atractivos pueden ser un incentivo para combinar el transporte privado con el colectivo. En 
algunos casos podría hacer falta una nueva infraestructura, pero el primer paso debe ser estudiar 
cómo aprovechar mejor la infraestructura existente. Sistemas de tarificación urbana tales como 
los de Londres y Estocolmo han arrojado resultados positivos desde el punto de vista de la fluidez 
del transporte. Los sistemas inteligentes de transporte (SIT) permiten una planificación óptima 
de los trayectos, una mejor gestión del tráfico y una gestión de la demanda más fácil. El uso 
flexible y múltiple de la infraestructura, como por ejemplo en 
Barcelona (carriles de autobús flexibles, zonas de carga y descarga y aparcamientos flexibles, 
etc.), puede traducirse en una menor demanda de espacio vial. 
La logística del transporte de mercancías tiene una dimensión urbana. Cualquier política de 
movilidad urbana debe abordar el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. Se podrían 
utilizar vehículos más pequeños, eficaces y limpios para la distribución local. 
 
3.2.2. CO2, EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA Y RUIDO 
Los principales problemas medioambientales de las ciudades tienen que ver con el 
predominio de los hidrocarburos como combustibles para el transporte, que generan CO2, 
emisiones contaminantes a la atmósfera y ruido. La tecnología del motor de combustión 
tradicional se está volviendo más limpia gracias al impulso de la industria y en respuesta a los 
umbrales europeos de emisiones. 
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El rendimiento ambiental del parque de vehículos existente podría mejorar estableciendo 
unas normas armonizadas de rendimiento mínimo para los vehículos. Un posible planteamiento 
podría basarse en la internalización de los costes externos. Debe fomentarse la conducción 
ecológica, que reduce el consumo de energía gracias al cambio de los hábitos de conducción, 
sobre todo en las autoescuelas y mediante la formación de conductores profesionales. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo de este anejo es analizar el tipo los desplazamientos exteriores e interiores de A 
Coruña, para realizar una estimación de los usuarios potenciales de la infraestructura,  
 
Su redacción se ha apoyado en una serie de datos proporcionados por organismos oficiales, 
así como en un análisis de campo simple. El objetivo es disponer de información real y lo más 
actualizada posible para comprender el funcionamiento de la zona de estudio. Además hay que 
tener en cuenta la inauguración de la Tercera Ronda, totalmente operativa desde mediados del 
año 2015, así como otras actuaciones que afecten  al tramo de estudio.  
 
Dado el carácter académico del proyecto y puesto que no se dispone todavía de datos reales 
de los vehículos que utilizarán estos nuevos servicios, se opta por introducir, de forma razonable, 
un incremento del tránsito. 
 
1.1. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE DATOS 
Para una aproximación en primer término se tienen en cuenta los datos publicados en 
diciembre de 2013 por el Ayuntamiento de A Coruña en el Plan Movilidad Urbana Sostenible. 
En el plano siguiente aparecen representadas las estaciones de aforo utilizadas en dicho informe 
del ayuntamiento, destacándose las relacionadas directamente con la zona de estudio: 
 
Además de datos proporcionados por organismos municipales de A Coruña y toma de datos 
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2. SELECCIÓN DE CORREDORES E IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES 
La elección del corredor, en el  cual se construirá la Plataforma Reservada, no sólo tendrá 
impacto sobre la posibilidad de uso del sistema por parte de amplios segmentos de la población, 
sino que también tendrá profundos impactos en el desarrollo futuro de la ciudad. El factor 
principal que determina la selección de un corredor es el nivel de la demanda de transporte 
público.  
 
A continuación se discutirá, en primer lugar, las diferentes opciones de vía y de diseño que 
indican la idoneidad de un sistema de alto nivel de servicio para un corredor en particular. 
Aunque la importancia de un corredor cambia según las circunstancias, las prioridades de la 
elección de una vía particular como parte de una red de alto nivel de servicio deben establecerse 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 
1. Maximizar el número de beneficiarios del nuevo sistema. 
2. Minimizar los impactos negativos sobre el tráfico general. 
3. Minimizar los costes operacionales. 
4. Minimizar los costes de implementación. 
5. Minimizar los impactos sobre el medio ambiente. 
6. Maximizar los beneficios sociales, especialmente para los grupos de bajos ingresos. 
 
Se desarrollará el proyecto para dar a los usuarios un servicio de transporte público rentable 
y útil. 
 
El punto de partida para las decisiones sobre los corredores son los perfiles de demanda 
generados durante el proceso analítico, llevado a cabo en el siguiente punto de este anejo. Este 
proceso ayudará a identificar los patrones de viajes diarios en términos espaciales y temporales 





La geometría de las calles en múltiples ocasiones dificulta esta inclusión, y más si se trata de 
no afectar a los vehículos privados, ya sea con la supresión de algún carril de circulación, como la 
eliminación de plazas de aparcamiento. 
 
Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir un potencial corredor serán: 
 
 













Beneficio de ahorro de tiempo para los 
usuarios del transporte 
Productividad laboral 
Calidad de vida 
Ahorro de combustible en las operaciones de 
transporte 
Gastos en combustible 
 
Mejoras en la calidad del aire  
(CO, NOx, PM,SOx) 
Salud humana 
Preservación del ambiente natural 
Preservación del ambiente construido 
Productividad laboral 
Reducciones en la emisión de gases de efecto 
invernadero 
Ambiente global 
Consideraciones de desarrollo urbano Mejoras en el paisaje de la calle 
Desarrollo orientado al tránsito 
Valores de las propiedades, venta de tiendas, 
etc 
Consideraciones sociales Igualdad para los grupos de bajos ingresos 
Costes de planificación e infraestructuras Costes de planeación 
Costes de infraestructura 
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2.1.1. ÁREAS DE ALTA DEMANDA 
Una consideración importante es minimizar las distancias y los tiempos de viaje para el 
segmento más grande de la población. Este objetivo generalmente tendrá como resultado unos 
corredores cercanos a los principales destinos, como los lugares de trabajo, universidades, 
colegios y áreas comerciales. 
 
 Los resultados de los perfiles de demanda y de O–D  (origen–destino) guiarán idealmente la 
toma de decisiones sobre los corredores. Además de revisar los resultados del trabajo de análisis 
de demanda, otros indicadores clave que ayudan a la toma de decisiones sobre los corredores 
incluyen la ubicación de: 
 
 Servicios ya existentes. 
 Distrito central de negocios. 
 Centros educativos. 
 Grandes centros comerciales. 
 Parques de negocios y áreas industriales. 
 Áreas de rápida urbanización. 
 
En esta fase inicial de la selección de corredores, todas las opciones deben ser exploradas 
completamente. En vez de descartar inmediatamente ciertos corredores por razones políticas o 
por falta de un ancho suficiente de la vía.  
Es difícil evaluar la utilidad de un corredor particular sin visualizar su conectividad futura con 
otras partes de la ciudad. 









2.1.2. ARTERIAS O VÍAS PRINCIPALES 
Si bien estos sistemas algunas veces utilizan todo tipo de vías, los corredores troncales 
usualmente se ubican en vías arterias primarias que prestan servicio a los distritos centrales de 
negocios y a otras ubicaciones populares. Las arterias primarias son usualmente aquellas vías que 
prestan servicio a viajes de larga distancia en la ciudad, y las arterias secundarias usualmente 
prestan servicio a una mezcla de viajes de larga y corta distancia.  
 
Las rutas troncales frecuentemente están localizadas en arterias principales porque: 
 Las densidades de población generalmente son mayores cerca de las arterias principales. 
 Las arterias principales tienden a servir los viajes de distancias medianas y grandes 
intramunicipales, que son ideales para un sistema de alto nivel de servicio. 
 Las arterias principales tienden a tener una concentración de rutas de bus existentes. 
 
2.2. ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES CORREDORES 
La ciudad cuenta con corredores amplios en los que la proyección de un buen sistema de 
carril bus de alto nivel de servicio es posible. De los diferentes casos analizados podemos destacar 
la siguiente red donde el carril bus podría ser proyectado de un modo correcto dadas sus 
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Fig3. Recorrido Ronda de Outeiro 
 
















Fig4. Recorrido Alfonso Molina 
















Fig5. Recorrido Juan Flórez 
 
















Fig6. Recorrido Avenida de la Marina 
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
3.1. HÁBITOS DE MOVILIDAD 
Distribución modal de los desplazamientos en día laborable 
 
Los desplazamientos diarios que soporta la ciudad de A Coruña ascienden a más de 730.000 
viajes, de los cuales 562.623 son internos y 167.795 externos, que representan un 23% de la 
movilidad total. 
En la siguiente tabla se muestra la distribución por modos de transporte de los viajes 
internos, externos y totales en la ciudad de A Coruña en un día laborable medio. 
 
 
Fig7. Tabla desplazamientos en día laborable medio en el ámbito de estudio (PMUS) 
 
3.1.1. MOVILIDAD INTERNA 
La mayor parte de los desplazamientos cotidianos se realizan a pie (aproximadamente 
267.000 viajes) lo que representa un 47,4% de la movilidad detectada, siendo el porcentaje de 
reparto modal de transporte público de más del 14%. 
El vehículo privado representa el segundo medio de transporte más utilizado para los 
















Fig8. Reparto modal de los desplazamientos internos en día laborable medio (PMUS) 
 
De los 562.623 viajes diarios que tienen origen y destino en el interior del municipio, el 52,2% 
se realiza en medios motorizados (293.674 viajes) que a su vez se reparten entre viajes realizados 
en transporte público y en transporte privado, compuesto por turismos, ciclomotores, 
motocicletas, furgonetas, etc. El 71,4% de la movilidad motorizada se realiza en vehículo privado, 
ocupando una posición mayoritaria en la que destacan los desplazamientos en coche. 
El coeficiente medio de ocupación obtenido para los desplazamientos urbanos en vehículo 
privado es de 1,21 viajeros por vehículo. 
 
A continuación se muestra la matriz de Origen-Destino de los desplazamientos diarios según 
la macrozonificación en distritos de A Coruña, para todos los modos de transporte. 
Esta matriz determina el número de desplazamientos entre los distintos distritos, además de los 
viajes intrazonales en los que el origen y el destino se encuentran en la misma zona y que se 
encuentran en la diagonal. 
Modos Desplazamientos Porcentaje 
NO MOTORZIADOS 268.949 47,8% 
Peatonal 266.824 47,4% 
Bicicleta 2.125 0,4% 
MOTORIZADOS 293.674 52,2% 
Vehículo Privado 209.688 37,3% 
Autobús Público Urbano 74.965 13,3% 
Taxi  4.380 0,8% 
Bus Otros 4.087 0,7% 
Autobús Público Interurbano 554 0,1% 
TOTAL 562.623 100% 
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      Fig9. Matriz Origen-Destino (PMUS) 
 
De los datos de la matriz se deduce que los distritos 7 y 5 son los que registran mayor número 
de desplazamientos intrazonales. 
Por otra parte, reflejados en distintas tonalidades de rojo, aparecen los mayores flujos 
interzonales. Los mayores volúmenes rondan los 10.000 desplazamientos por sentido, los 
siguientes rondan los 9.000 viajes diarios por sentido, habiendo destacado, también, aquellos 
con un volumen superior a 7.000 viajes por sentido. 
El flujo de viajes más importante es el que se produce entre los distritos 7 y 5, pero también 
destacan los flujos de viajes que se producen entre los distintos pares 7, 5, 3 y 1. (7-3, 7-1, 5-3, 5-
1 y 3-1). 
 
Los distritos 7 y 5 son los que tienen una mayor población de todo el municipio y se 
encuentran también en las primeras posiciones en lo que a actividad económica se refiere; ambos 
motivos transforman sendos distritos en los principales generadores y atractores de 
desplazamientos. 
Los distritos 3 y 1 son los otros dos de los cuatro distritos con mayor actividad económica de la 
ciudad siendo también las principales zonas de generación y atracción de viajes. 
 
Para finalizar, destaca el valor absoluto de los flujos de viajes entre distritos limítrofes, como 
son las relaciones 1-2 y 7-8, en ambos casos con más de 7.000 desplazamientos por sentido en 
día laborable. 
En los siguientes gráficos se representan el número de viajes atraídos y generados por cada uno 































Fig10. Desplazamientos internos en A Coruña (PMUS) 
 
Tanto en viajes atraídos como en viajes generados, los distritos 5 y 7 son los que registran 
mayor número de desplazamientos diarios. En general, toda la zona centro es el núcleo 
generador y atractor de viajes. 
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3.1.2. MOVILIDAD EXTERNA 
En el caso de los desplazamientos entre los municipios del consorcio de As Mariñas y A 
Coruña, se analizan los modos de transporte que intervienen en la movilidad diaria: vehículo 
privado y transporte público interurbano como modos principales y taxi, RENFE y bus discrecional 


















Fig13. Reparto modal de los desplazamientos externos en día laborable Medio 
 
 
El análisis del reparto modal en este tipo de desplazamientos revela el dominio del uso del 
vehículo privado como modo de transporte, alcanzando un porcentaje del 88,9%. Factores como 
la comodidad o el ajuste de la oferta de transporte público fueron los más señalados por los 
encuestados a la hora de justificar la utilización de este modo de transporte. 
 
El autobús interurbano tiene una participación que no llega a alcanzar el 9%, dejando una 
participación residual para el resto de modos motorizados, en el entorno del 1%, y del mismo 
orden de magnitud para los modos no motorizados, casi inexistentes en este tipo de 
desplazamientos de mayor longitud. 
 
Del mismo modo que para el ámbito interior, se han obtenido las matrices Origen-Destino 
de los desplazamientos diarios con cada municipio del consorcio de As Mariñas, para todos los 
modos de transporte. 
De los datos se deduce que los municipios Arteixo, Oleiros y Culleredo son los que 
registran mayor cantidad de desplazamientos hacia A Coruña. El mayor número de viajes se da 































Fig14 y Fig15. Movilidad externa 
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4. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
Los principales inconvenientes que nos encontramos a la hora de implementar una 
plataforma reservada de alto nivel de servicio en la ciudad de A Coruña son los siguientes: 
 
Existencia de una amplia red de líneas explotada ineficazmente  
 
Las frecuencias de servicio de la mayoría de las líneas de autobuses son bajas, lo que incrementa 
los tiempos de espera. 
• La velocidad comercial de los autobuses es reducida, especialmente en los trayectos por el 
centro, donde existe una excesiva concentración de paradas y líneas. 
• En consecuencia, los tiempos de viaje en transporte público en muchos trayectos no son 
competitivos con el vehículo privado. 
• No existe una conexión transversal entre determinados distritos y barrios de la periferia. 
• Funcionamiento deficiente de la tarjeta Millennium 
• Los polígonos industriales de Agrela y Pocomaco se encuentran insuficientemente 
comunicados. 
• Existen problemas de accesibilidad a las paradas debido al estacionamiento indebido de 
vehículos. 
• La gestión con calidad integrada no está implementada. 
 
 
Podemos observar que se trata de una red de líneas de autobús desordenada, fomentada en 
parte por las diferentes ampliaciones de ciertas líneas para cubrir todos los barrios que se han 
ido creando en las zonas próximas a la ciudad (Novo Mesoiro, Nostián…).  
Existe un exceso de líneas que, de ser explotadas de una manera eficiente, con la reducción de 
líneas y una planificación en la que diversas líneas troncales, de frecuencias muy elevadas, sean 
alimentadas con otras que se extiendan hasta la zona metropolitana (con la posibilidad de utilizar 
microbuses en estos transbordos al ser la demanda mucho menor), podría reducir tanto su flota 
como los costes de explotación, y proporcionar a la vez un servicio de calidad.  
Con la extensión de la ciudad y su concentración poblacional no es necesario más de un 
transbordo para llegar a cualquier punto de la ciudad con una buena planificación del transporte 
público. 
 
A esto se le une la descoordinación que existe entre los autobuses urbanos y los 
metropolitanos, los cuales no tienen competencias para operar dentro de la ciudad más que para 
la descarga de viajeros en la estación de autobuses. Esto perjudica seriamente la intermodalidad 
de la ciudad, porque con el simple hecho de que los autobuses metropolitanos entrasen en la 
ciudad el poder de captación de viajeros podría aumentar de manera considerable.  
Actualmente cerca del 90% de las entradas en la ciudad de las zonas metropolitanas se realizan 
en vehículo privado, un volumen demasiado elevado para ser soportado por la ciudad, y aquí es 
donde el transporte público debe jugar un papel fundamental para revertir esta situación. 
 
Otro de los problemas que se podría mencionar es el pago individual al conductor, donde 
se pierde demasiado tiempo al no tener la posibilidad de entrar por todas las puertas del autobús. 
Mediante la colocación de máquinas para pago mediante tarjetas a lo largo del vehículo y la 
permisión de entrada por todas las puertas se reduciría el tiempo en parada de un modo 
considerable. Otra mejora sería la colocación de máquinas de venta de billetes en las paradas, y 
así evitar los retrasos del pago en metálico.  
Además de los problemas citados en el apartado anterior (Frecuencias bajas, distancia entre 
paradas reducida, velocidad comercial baja) se le une el factor social.  
El autobús está considerado un modo de transporte menor, no es considerado como alternativa 
al vehículo privado por la población y en parte se debe a la escasa potenciación del sistema. 
 
Las mejoras de información en tiempo real, integración tarifaria, prioridad semafórica, 
renovación de la flota, o bajada de precios ayudan a la captación de viajeros, pero no es 
suficiente. Se ha demostrado en otras ciudades europeas que el factor económico no es un 
problema a la hora de tomar la decisión de elegir el autobús o el vehículo privado (Tomemos por 
ejemplo la ciudad de Tallin (Estonia), donde la gratuidad del sistema de transporte público no ha 
incrementado apenas el número de viajeros), si no que el tiempo de viaje es el factor clave a la 
hora de tomar dicha decisión.  
Aquí retomamos la idea inicial de la reserva de plataforma y su necesidad. La reserva de 
plataforma en el centro urbano es fundamental para poder proporcionar un servicio de calidad, 
puesto que el mayor tiempo de viaje se produce en detenciones producidas por el tráfico, ya sea 
por la congestión o por la detención indebida de vehículos a lo largo de los recorridos. Y por 
supuesto la protección de estas reservas de plataformas mediante separadores (infranqueables 
si es posible), puesto que la presión del tráfico ante invasiones suele ser elevada. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
5.1. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
La localización escogida para llevar a cabo las actuaciones necesarias para implantar una 
red de carril bus de alto nivel de servicio será la Ronda de Outeiro, que comienza en la Calle 
Ramón Menéndez Pidal y termina en la Calle Educación (2,57 km). Son estas calles las que limitan 
el recorrido por los siguientes motivos: no se disponen de datos actualizados del resto del tramo, 
es el tramo que soporta más carga de tráfico y es este el que ocasiona problemas en el transporte 
público. 
Se ha escogido este tramo frente a otras posibilidades basándose en los siguientes 
razonamientos: 
 
 Es uno de los principales viales de distribución de A Coruña, donde se produce el mayor 
número de desplazamientos, y, por tanto, una de las zonas de más congestión, sobre 
todo en horas punta.  
 
 Conecta los principales centros atractores y generadores de trabajo, turismo y ocio. 
Además, cabe destacar el acceso al polígono industrial de A Grela. 
 
 Conexión con vías principales de entrada a la ciudad como Alfonso Molina, Tercera 
Ronda-Ronda de Outeiro, Avenida Finisterre, Avenida de Arteixo.  
 
 Cuenta con las características geométricas óptimas (anchura, pendiente, longitud…) en 
la mayor parte de su recorrido para la implantación de una plataforma reservada central, 
la cual se detallará a continuación. 
 
 Cuenta con problemas de accidentabilidad muy destacados respecto al resto de calles, 
ya que se concentra un 21,5% de la siniestralidad acontecida en la ciudad, el cual se 
mejorará con la actuación. Además de severos problemas acústicos para los residentes 
de la zona. El principal foco de ruido es el tráfico rodado de las calles. 
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5.2. ELECCIÓN TIPO DE PLATAFORMA 
En líneas generales existen tres tipos principales de plataformas reservadas con 
características particulares críticas que decidirán la más apropiada para esta actuación, según las 
necesidades que se pretenden satisfacer. 
 
5.2.1. PLATAFORMA RESERVADA LATERAL 
Características generales 
 Facilidad para el establecimiento de las paradas y su 
operación. 
 La velocidad de circulación del transporte público no 
puede llegar a ser muy alta debido a la cercanía de la 
acera, del mobiliario urbano y de los árboles (Vmáx 30 
km/h). 
 Necesario potenciar el respeto a la reserva de plataforma 
(control de estacionamiento e invasión en circulación). 
 Consideración de reacomodo de tráfico en otras calles 
con la implantación de la reserva de plataforma. 
 Especial atención al acceso a garajes así como al servicio a los edificios colindantes. 
 
Ventajas: 
 Acceso directo del usuario a las paradas. 
 Seguridad para el usuario. 
 
Inconvenientes: 
 Dificultad de giro a la derecha para el tráfico general. 
 Necesaria vigilancia para lograr respeto de la reserva de plataforma, especialmente en 
ausencia de separadores. 
 Necesaria vigilancia para que se respete la prohibición de estacionamiento, 
especialmente en ausencia de separadores. 
 Dificultad de carga y descarga y de acceso a garajes. 
 Velocidad del transporte público no muy elevada por circulación adyacente a aceras y, 
en su caso, falta de separadores. 
 
5.2.2. PLATAFORMA LATERAL EN CONTRA SENTIDO 
Características generales: 
 Se suelen localizar contiguos a la acera izquierda de la 
calle, considerando la dirección de la circulación general. 
 Se logra un mayor respeto por parte de los conductores, 
debido a la situación de peligro entre el transporte público 
y el vehículo privado. 
 Debe poderse solucionar, reducir o prohibir el acceso y 




 Puede facilitar la elaboración de itinerarios 
 Pueden disminuir las distancias de recorrido 
 Mayor respeto de la plataforma reservada por parte de los conductores, debido a la 
situación de peligro que supone: mejora la velocidad comercial, aunque no puede ser 
muy elevada al circular adyacente a la acera. 
 
Inconvenientes: 
 Plantea puntos conflictivos para los peatones, que pueden ignorar la presencia de un 
movimiento en sentido contrario. 
 Mayor inseguridad de circulación en general. 
 Conflictos en el lateral izquierdo de la calzada con los servicios de carga y descarga, 
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5.2.3. PLATAFORMA CENTRAL 
Características generales: 
 Permiten una velocidad del transporte público mayor que en los casos anteriores. 
 Necesidad de proveer isletas peatonales: en las paradas, para garantizar la seguridad y 
rapidez en los ascensos y descensos; en las zonas de cruce, para garantizar una mayor 
seguridad y comodidad a los peatones. En algunos corredores puede ser aconsejable no 
planificar muchas paradas en el tramo. 
 Solución adecuada cuando las necesidades de acceso a las propiedades colindantes 
(estacionamiento y carga/descarga) descarten la posibilidad de disposición lateral o 
cuando se pretende una mayor velocidad del TP 
 Necesidad de anchuras de calle importantes: 18 o 22 m según que se reserven uno o dos 
carriles centrales. 























 Incremento de la velocidad del sistema de transporte público. 
 Facilidad de implantación de sistemas de preferencia para el transporte público en las 
intersecciones. 
 Mejora de la reserva de plataforma gracias a su posición central y, en su caso, a la 
disposición de separadores infranqueables tipo acera o mediana. 
 Evita los conflictos con el resto del tráfico en giros a la derecha, accesos a edificaciones 
colindantes y estacionamiento. 
 
Inconvenientes: 
 Necesidad de calles de gran anchura o bien gran restricción de espacio para la circulación 
general. 
 Se pueden producir conflictos con el resto del tráfico en los giros a la izquierda y 
glorietas. 
 Se pueden producir incidencias de bloqueo si no ha sido adecuadamente diseñado con 
doble carril o escapes. 
 Provoca conflictos en los giros del autobús, por lo que es recomendable su aplicación a 
corredores lineales. 
 Mayor dificultad de acceso a las paradas para los usuarios (cruce de calle). 
 
5.2.4. ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Se ha optado por una plataforma central a lo largo de la Ronda de Outeiro que conecte la 
rotonda del pavo real con la Estación de San Cristóbal debido a los siguientes criterios: 
 La Ronda cuenta a lo largo de todo el recorrido con numerosos giros a la derecha y 
escasos a la izquierda, además de accesos a edificaciones colindantes y 
estacionamientos; facilitando este tipo de plataforma y dificultando otras. 
 Se busca incrementar la velocidad del sistema de transporte público respecto al anterior. 
 Facilidad de implantación de sistemas de preferencia para el transporte público en las 
intersecciones, recorrido prácticamente lineal. 
 Dificultad de carga y descarga y de acceso a garajes. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN DEL ANCHO MÍNIMO ADOPTADO 






























Fig20. Distancia a obstáculos en suelo (aceras, separadores, desniveles, etc) (metros) 
Determinación detallada de la ocupación de plataformas de autobús: 
 Anchura autobús: 2,55 metros 
 Espejos retrovisores: 0,25 metros a cada lado 
 Cálculo de ancho: 
o Se busca el valor más restrictivo a ambos lados del carril: 
 A nivel del suelo 
 A nivel de retrovisores de automóviles (y cajas de autobús) 
 A nivel de retrovisores de autobús 
o Se realiza la suma de anchos necesarios: ancho de caja, con o sin retrovisores, 
obstáculos con o sin presencia de peatones, vehículos en circulación o 
estacionados 
o En caso de delimitación por pintura se entiende que el ancho es hasta el eje de la 
línea. 
 
Por lo tanto para nuestro caso particular el ancho mínimo descompuesto sería: 
La anchura total obtenida es: 0,40 + 2,55 + 0,25 + 0,40 + 0,25 + 2,55 + 0,40 = 6,80 m entre ejes de 

















Fig.21 Ancho mínimo del proyecto (metros) 
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5.4. ELECCIÓN TIPO DE PARADA  
Ya que el tipo de plataforma reservada elegida es la central, las paradas deberán ser también 
centrales para una mayor eficiencia del servicio y seguridad del pasajero. 
 
A medida que aumenta la distancia entre paradas, aumenta también la velocidad de 
operación, y por tanto, la calidad del servicio. 
Una mayor distancia entre paradas genera las siguientes ventajas (+) e inconvenientes (-), 
respecto a valores menores, en cada uno de los actores implicados: 
 
 Usuario: 
o Mayor velocidad de viaje y por lo tanto ahorro de tiempo dentro del vehículo. 
o Mayor comodidad (menores aceleraciones y frenados). 
o Mayores distancias de caminata desde y hacia la parada. 
 
 Operador: 
o Menor número de vehículos necesarios para una determinada frecuencia. 
o Menor consumo energético. 
o Menor desgaste del vehículo. 
o Menor necesidad de infraestructura (marquesinas, sistemas, información, etc.) 
o Mejora potencial de las demás paradas. 
 
 Comunidad: 
o Menor ocupación de espacio por paradas. 
o Mayor respeto de las señales restrictivas. 
o Menor interferencia con el tráfico. 
o Menor contaminación y ruidos. 
 
En este caso se ha utilizado una distancia media entre paradas de 400 metros, siendo la 





















Fig.22 Transporte público: planeación, diseño, operación y administración. Molinero y Sánchez 
Arellano, 2005 
 
Por otra parte, para el cálculo de la anchura del andén se consideró lo siguiente:  
La superficie útil del andén (restando la banda de seguridad de 0,5 m de ancho a lo largo de 
la plataforma y estructuras) se calcula considerando una densidad del orden de 1,5 viajeros/m2 
(máximo de 2 viajeros/m2). La superficie útil de las paradas es la siguiente: 
 
Parada 1 - 40 m2 
Parada 2 - 40 m2 
Parada 3 - 88 m2 
Parada 4 - 90 m2 
Parada 5 - 90 m2 
Parada 6 - 85 m2 
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Teniendo en cuenta que las paradas 1 y 2 dan servicio únicamente a un sentido de circulación, 
la superficie útil de cada parada es más que suficiente para albergar el número de pasajeros 
necesarios para asegurar las condiciones de seguridad y calidad para el usuario del servicio 
(Siempre con un ancho mínimo de 3 metros, consultar planos de las paradas). 
 
5.5. ELECCIÓN TIPO DE SEPARADOR  
Se recomiendan separadores infranqueables (setos, medianas, de hormigón) cuando: 
 La velocidad de la circulación general es elevada (limitaciones de 50 o 70 km/h) y/o el 
número de carriles por sentido de circulación es al menos igual a 2, especialmente en 
zonas periurbanas. 
 Los flujos de peatones son importantes y los cruces deben realizarse en varias etapas. 
 Es necesario prohibir físicamente ciertos movimientos de circulación: giros desde los 
carriles adyacentes hacia la plataforma reservada u otras vías, acceso a las propiedades 
colindantes. 
 La presión automovilística es muy fuerte y la falta de capacidad puede incitar al 
conductor a invadir la plataforma reservada. 
 Se quieren introducir zonas verdes (plantaciones arbustivas o de tallo alto en los 
separadores), teniendo en cuenta los problemas de visibilidad. 
 
Se recomiendan separadores franqueables o la ausencia de separador: 
 En las zonas de viario mixto o en calles con tráfico calmado, para remarcar la 
cohabitación entre la vida local, la circulación general y el TP. 
 Cuando existe solamente un carril por sentido para la circulación general, relativamente 
estrecho, que haría imposible el adelantamiento de un vehículo detenido por avería, 
estacionamiento ilegal, carga y descarga, etc. 
 
En el caso de que se establezcan separadores infranqueables 
 Problemas en el caso de calles de anchura reducida: averías o detención de vehículos de 
circulación general para carga/descarga, paralización del tráfico general. 
 Necesario establecer carril de circulación general de ancho mayor del habitual: 4 m para 
poder adelantar a vehículos de dos ruedas y para permitir la maniobra de acceso a 
garajes 
 Radios de giro desde calles transversales cuando hay un solo carril por sentido (mejora 
con carriles más anchos). 
 
Se ha optado por la aplicación de separadores bajos rebasables y franqueables de 5cm de 
alto y 10cm de ancho, por los siguientes motivos: 
 Se pueden alcanzar velocidades comerciales de 20 km/h, suficiente para esta actuación. 
 Debido a la estrechez d algunos tramos, es necesario que sea franqueable para peatones 
y vehículo de carretera (Hay tramos donde no se dispone de más de 3,15m para el 
tráfico mixto) 
o Importante en caso de avería de vehículos o paso de vehículos de emergencia. 
 Mejora de la accidentalidad: en caso de necesidad se puede sobrepasar el separador 
pero se evita que sea “sin darse cuenta”. 



















              Fig.23 Separador a instalar 
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Por otra parte se necesitan fuertes medidas de control frente a la invasión del carril. 
Posibles medidas de control anti-invasión de la plataforma reservada: 
 Campañas de publicidad: concienciación e información del propio sistema de vigilancia 
 Marco legal que regule las sanciones y derechos de recurso 
 Cámaras automáticas que cotejan las matrículas de los vehículos que circulan por el carril 
con una lista de vehículos autorizados 
 Agentes: debido al mayor coste, se suele limitar a ciertas campañas de temporada alta 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el presente anejo se indica la cartografía que ha sido utilizada en el proyecto,  se describe 
la topografía del Municipio de A Coruña y las fuentes de datos empleadas. 
2. CARTOGRAFÍA 
Para la realización del proyecto se ha utilizado cartografía digital facilitada por el 
Ayuntamiento de A Coruña y el Laboratorio de Estudios Territoriales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, con 
escalas 1/1.000 y 1/5.000. 
Además se ha empleado la base cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 
1/25.000 d A Coruña y la herramienta de ayuda “Visor IBERPIX” del IGN es su página web: 
http://www.ign.es/. 
Han sido necesarios trabajos de actualización de la cartografía puesto que la solicitada y en 
la que se encuentran localizadas las actuaciones no cuenta con la configuración actual, con la 
finalidad de alcanzar una precisión suficiente en el proyecto. 
3. TOPOGRAFÍA 
La zona en la que se desenvolverá el proyecto es de  carácter enteramente urbano, lo que 
hace que la topografía original haya sufrido numerosas modificaciones. 
La topografía de la calle de la Ronda de Outeiro presenta las siguientes características:  
• Pendiente máxima del 19%. 
• Pendiente media del 4,5%. 
• Cota máxima de 72 metros. 
• Cota mínima de 27 metros. 
Esta topografía condicionará algunos de los aspectos de diseño del proyecto pero sin que 
estos condicionantes hagan tomar medidas importantes durante el diseño o la ejecución del 
mismo. 
Gracias a la cartografía facilitada donde ya vienen las cotas (marcadas como puntos 
singulares) y a modo general las curvas de nivel cada metro. Se podrán hacer aproximaciones 









Fig1. Plano Topográfico A Coruña (PGOM) 
Por la especial naturaleza de este proyecto, debido a que discurrirá totalmente por sistemas 
generales ya ejecutados, vías ya proyectadas, sin necesidad por tanto de movimiento de tierra 
alguno (salvo demoliciones) es así que no se hace necesario un estudio tan pormenorizado del 
terreno en cuanto a movimiento de tierras como podría ser en uno que proyectase vías de 
nueva ejecución. 
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A partir de la documentación cartográfica se ha trabajado digitalmente para obtener planos 
para la realización del proyecto mediante la ayuda del programa informático AutoCAD 2016 de 
la Empresa Autodesk. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto conocer la clasificación del suelo de la zona en la que se 
ejecutarán las obras, y si dicha superficie está disponible para realizar la actuación proyectada. 
En el último apartado se indican los tipos de suelo que se ven afectados por la actuación del 
proyecto. 
2.  MUNICIPIO DE A CORUÑA 
 Se ha analizado el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña aprobado el 
25/02/2013 y que entró en vigor el 27/07/2013. 
2.1. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 
Según el Plan general de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña, la actuación 
que tendrá lugar en la Ronda de Outeiro se llevará a cabo sobre espacio clasificado como red 
viaria rodeada de suelo urbano, lo que no supone ningún cambio ni aprovechamiento indebido 
de dicho espacio, como se puede observar en el plano adjunto en el Apéndice correspondiente. 
Existe en las inmediaciones un área clasificada como espacio libre que no limita las actuaciones, 
suelo residencial y equipamientos. 
No existe cerca ninguna zona de exclusión o protección que nos prohibiese realizar algún tipo 
concreto de actividades.  
















Fig 1. PGOM A Coruña 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Con este estudio se busca profundizar, sobre todo, en aspectos relacionados con la 
estratigrafía, petrología y tectónica de la zona de estudio. 
La información aquí recopilada y analizada se ha obtenido de la hoja número 21-A Coruña, 
del “Mapa Geológico de España” a escala 1/50.000, la hoja número 1 del “Mapa Geológico de 
España” a escala 1/200.000 y sus respectivas memorias, publicados por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). Así mismo se han utilizado los datos recogidos del “Mapa de Rocas 
Industriales. En el Apéndice correspondiente a este Anejo se pueden consultar los mapas 
anteriores. 
En la siguiente imagen se muestra la zona en la que se realizará el proyecto  
Fig1. Mapa Geológico 
2. MARCO GEOLÓGICO 
La hoja número 21 del “Mapa Geológico de España”  se encuentra geográficamente situada 
al Oeste de la provincia de A Coruña. Para situarla dentro del marco de la geología regional nos 
basamos en el esquema de las diferentes zonas paleogeográficas, establecido en el NO. De la 
península ibérica por P. MATTE.  
Corresponde a la zona IV, Galicia media-Tras os Montes (MATTE, P. 1968). A su vez, esta zona 
se encuadra en un dominio Oeste, caracterizado por la presencia d rocas sedimentarias y rocas 
básicas, ambas meteorizadas, y por la ausencia de Ollo de sapo y Paleozoico datado.  
A grandes rasgos, dentro de la Hoja tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas:  
 Una zona Oeste, donde se encuentra el área del proyecto, formada exclusivamente por 
granitos emplazados en diferentes etapas de la orogénesis hercínica.  
 Una zona Este, formada exclusivamente por rocas metamórficas casi seguramente 
hercínica que ocupa doble extensión que la primera.  
Debido a la presencia de estas dos diferentes zonas litológicas, se produce una erosión 
diferencial distinta. De esta forma nos encontramos con que la zona con rocas metamórficas 
presenta un relieve eminentemente plano, y los granitos las alturas dominantes. Los ríos suelen 
ser de curso corto y generalmente situados en valles perpendiculares a las direcciones de las 
estructuras, en los que se manifiesta una clara influencia tectónica (deformaciones póstumas 
hercínicas). 
3. ESTRATIGRAFÍA  
Los únicos materiales a descubrir en este apartado son los correspondientes a la serie de 
Ordenes (PC-S) y al cuaternario, los cuales no se presentan en la zona del aparcamiento 
disuasorio proyectado, por lo que no es necesario considerarlos. 
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4. PETROLOGÍA  
4.1. METAMORFISMO  
Paragénesis minerales:  
 Cuarzo-moscovita-clorita  
 Cuarzo-moscovita-clorita-biotita  
 Cuarzo-moscovita-biotita  
 Cuarzo-moscovita-biotita-granate  
 Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita  
 Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita  
El metamorfismo regional de la hoja de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. 
Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los 
extremos de la Hoja. 
 
 Fig2. Desarrollo de las Isogradas de la Hoja de A Coruña 
4.2. ROCAS PLUTÓNICAS  
4.2.1. ROCAS GRANÍTICAS  
Están al Oeste de la Hoja. Su borde es la serie de Ordenes. El borde Oeste es tectónico, con 
unos materiales esquistosos que suponemos son también la serie de Ordenes. Forman una gran 
franja de dirección NNE-SSO, que en A Coruña tiene unos 8 km de anchura y en Ferrol 6, y que se 
adelgaza al Norte y Sur, respectivamente. Regionalmente esta franja es concordante a la 
dirección de las estructuras. Morfológicamente y dentro de la Hoja ocupan las zonas de mayor 
relieve. A su vez los valles son más o menos profundos y rectilíneos, influenciados sin duda 
tectónicamente por fallas de desgarre horizontal.  
Los clasificamos en cuatro tipos. Esta clasificación está basada en criterios de edad 
(emplazamiento) y deformación:  
 Pre a sinfase 1: Ortoneises.  
 Interfase 1-2 a interfase 2 (Correspondiente al emplazamiento del aparcamiento 
disuasorio): Granodioritas precoces y leucogranitos.  
 Postfase 2: Granodioritas tardías.  
4.2.1.1.  GRANODIORITA PRECOZ  
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente:  
 Al Oeste es tectónico con esquistos.  
 Al Este intrusivo con la serie de Ordenes.  
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está alterada. Se observan grandes 
megacristales de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi siempre mezclados.  
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los 
megacristales de feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones. 
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El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar suturados. A veces rellena fracturas 
de los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable.  
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, 
apatito, zircón, epidota y opacos. 
4.2.1.2. LEUCOGRANITOS  
Regionalmente aparecen en el borde Oeste de la granodiorita precoz y dispuesta de forma 
longitudinal. Son de grano fino y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados 
(suelen estarlo hacia el Oeste) y en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los 
feldespatos y se les ve una cierta orientación.  
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la 
granodiorita precoz. Es de reseñar que en algunos casos se vieron filones de leucogranitos intruir 
la granodiorita.  
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico en cristales xenomorfos es 
microclina y está en menor proporción que la plagioclasa. Éstá, generalmente más idiomorfa, en 
cristales tabulares con maclas polisintéticas. El cuarzo, en agregados heterogranulares, 
recristalizado cuando hay deformación. En este caso la moscovita está orientada.  
Características notables son: tamaño de grano muy fino y la ausencia de la biotita.  
4.2.2. ROCAS FILONIANAS POSTECTONICAS  
Agrupamos aquí a una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las 
estructuras y cuya característica esencial es la falta de deformación. Dichos filones no se 
presentan en la zona de la actuación de este proyecto.  
 
5. TECTÓNICA  
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. Esta edad 
se determinó por comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y también 
(para la fase 2) por datación radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos.  
Para la primera fase esta edad es Namuriense-Westfaliense B (DE SIT¬TER, L U., 1965), 
Westfaliense B (WAGNER, R., 1965), y para la segunda fase, Estefaniense (DE SITTER, lo U.), 
Estefaniense B (WAGNER, R., op. c.), Intrawestfaliense (CAPDEVILA, R., y VIALETTE, l., 1970).  
Al corresponder la Hoja en cuestión a las zonas internas suponemos que las edades de las 
fases de deformación (y por lo menos la primera fase) sean anteriores a las de las zonas externas.  
5.1. PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA  
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue 
tumbado de unos 5 km. de flanco invertido (por lo menos inicialmente).  
Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo 
borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Pta. 
Miranda). 
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Fig3. Esquema del pliegue de escala métrica de la primera fase de deformación vista en Punta 
Miranda (Ares) 
La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N.-S. (Aunque difícil de 
determinar exactamente por el intenso replegamiento a que fue sometido por la fase 2), con un 
ligero buzamiento axial hacia el Norte. 
5.2.  SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA  
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N.-S. a N. 10º E. (la cual es 
aproximadamente homoaxial de la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el N. (10- 
30º).  
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y 
esquistosidades). Estos replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más 
elevadas.  
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm. a 1 km.  
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20-30 m. de talud), hay 
que determinar la geometría de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la 
vergencia aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, 
estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera 
fase (los criterios microtectónicos no pueden ser utilizados para determinar la polaridad 
sedimentológica, como en el caso de una fase única).  
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas 
(zona de la clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad 
da anfíbol de neoformación.  
5.3.  TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA  
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo “kink-bands” con planos 
axiales subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aprox. 20°). Es claramente posterior a la 
fase 2.  
5.4. DEFORMACIONES PÓSTUMAS  
Manifestadas claramente por fallas de desgarre dextrógiras de dirección E-O a ESE-ONO, con 
desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km., que corresponden a una compresión 
tardihercínica de dirección NO.-SE. 
6. HISTORIA GEOLÓGICA  
Los materiales sedimentarios que afloran en la Hoja son los de la serie de Ordenes, de facies 
flysch, erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente 
durante los movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardia que elevarían algunas zonas 
del geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida.  
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Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darán 
anfibolitas.  
Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste de la Hoja: Ortoneis de 
Pta. langosteira, que aparece concordante con la estratificación.  
Probable accidente tectónico de dirección NE.-SO., que favorecería más tarde el 
emplazamiento de los granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la 
primera fase del plegamiento hercínico.  
6.1.  PRIMERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO  
Afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la serie de Ordenes 
por un gran pliegue tumbado (demostrado claramente por la inversión de los estratos) con 
vergencia al E. y plano axial subhorizontal, acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal.  
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de 
clorita que continúa en la interfase con desarrollo de gran¬des biotitas y granates. La intensidad 
del metamortismo parece decrecer entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos 
desarrolladas. Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se em¬plaza un 
granito leucocrático (leucogranito) afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco 
o nada deformado. 
6.2. SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA  
Muy desarrollada en toda la Hoja, de pliegues subisoclinales subverticales con ligera 
vergencia al E, que repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase (2ª) desarrolla una 
esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos tectónicos más evidentes en la serie.  
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y de A 
Coruña, que en algunos casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente 
debida a efectos de emplazamiento. Las consideramos postfase 2 y no postfase 3, porque no las 
observamos afectadas por esta última fase.  
6.3.  TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA  
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con pliegues decimétricos 
de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales.  
Finalmente deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrochements” dextrógiros. 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en 
recursos. Sólo tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la 
extracción de los materiales se ve favorecida por la gran tectonización que presentan. Los usos a 
que van destinados suelen ser la construcción, firmes de carretera, etc. 
8. HIDROGEOLOGÍA 
Las características hidrogeológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la 
litología y tectónica de los materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la 
viabilidad de aguas profundas es escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los 
numerosos planos de esquistosidad y fracturas que captan gran parte del agua de la lluvia. 
En los granitos, las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. 
9. PRÉSTAMOS Y VERTEDERO 
Se detalla a continuación la presencia de lugares de extracción de áridos, y sus 
correspondientes materiales, para su empleo cuando sea necesario recurrir a aportes externos 
de material para la ejecución de las respectivas obras. 
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Así mismo, será necesario localizar los puntos de vertido que generalmente consistirán en 
áreas situadas en el exterior de la zona de obras, ubicadas y gestionadas por el Contratista, en 
las que éste verterá los productos procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la 
obra en general. Estos materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
La ubicación de las canteras próximas a la zona de las obras se ha obtenido a partir de la 
Hojas 1,7 y 8 del Mapa de Rocas Industriales del Instituto Geológico y Minero de España, que se 
incluye en el Apéndice correspondiente, al final del presente Anejo. 
Canteras 








Nº Yacimiento Paraje Municipio 
85 A Grela A Coruña 
86 A Grela A Coruña 
87 A Grela A Coruña 
95 Meicende A Coruña 
 










Nº Yacimiento Roca Utilización Paraje Municipio 
81 Granito Áridos A Grela Arteixo 
83 Granito Áridos A Grela A Coruña 
95 Anfibolitas Áridos Bugariña Cabanas 
99 Pizarra Áridos Reboredo Fene 
138 Granito Áridos Eume Pontedeume 
102 Serpentinas Áridos Mourela Neda 
97 Cuarzo Áridos Fraga dos 
Credos 
Capela 
42 Gabro-diorita Áridos Barrañán Arteixo 
81 Pizarras grises Áridos Rabadeira Coristanco 
56 Zahorra Relleno-Subbase Cuiñas Oza dos Ríos 
77 Zahorra Relleno-Subbase Tablas Carral 
82 Gravas y arenas Áridos Abegondo Abegondo 
201 Pizarras 
anfibolíticas 
Áridos Obre Betanzos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 En el presente anejo se definirán cuáles son los sucesos en los que la climatología puede 
afectar a las obras de un proyecto de ingeniería. Resulta fundamental la recopilación de 
información para hacer una buena planificación de obra y así poder reducir los daños causados 
por los fenómenos atmosféricos. 
2.  CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS GENERALES 
 La comunidad autónoma de Galicia posee un clima oceánico, caracterizado por las 
temperaturas suaves todo el año; aunque más bajas en invierno; y las abundantes 
precipitaciones. Este clima lluvioso es debido en gran medida a la influencia de los vientos 
dominantes del Oeste, que traen masas de aire húmedas polares o tropicales. Sin embargo, la 
frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma en toda la región. 
Los centros de acción que definen el clima gallego son el frente polar y el anticiclón de las 
Azores. 
 
Galicia tiene una amplitud térmica reducida (entre 8 y 15 ºC), y unas precipitaciones casi 
siempre por encima de los 800 mm, cuyo máximo se alcanza en invierno y el mínimo en verano. 
En verano puede haber uno o dos meses a aridez, lo que nos habla de la cercanía del clima 
mediterráneo.  
Las medias de las temperaturas mínimas se dan en invierno y están entre los 7 ºC y los 13 ºC, 
mientras que la media de las máximas están entre los 15 ºC los 24 ºC en verano. No obstante, 
existen grandes diferencias de temperaturas debido a la presencia de las montañas. 
 
Aunque en general Galicia es una región lluviosa existen grandes contrastes. En general, en el 
conjunto de Galicia se recogen unos 1.000 mm al año, pero es en la costa dónde se recogen 
menos debido a que dejan pasar las masas de aire húmedo hasta las sierras prelitorales donde 
actúa el efecto barrera.  
Los días de sol aumentan del norte a sur y disminuyen de la costa al interior. 
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3. CARACTERÍSTICAS LOCALES 
Toda obra de construcción o de ingeniería civil estará condicionada siempre por la 
climatología y la meteorología. En épocas de temporales de lluvia y/o viento podría ser necesaria 
la suspensión de las obras por motivos de seguridad. 
En ello radica la importancia de una buena caracterización climática de la zona, para lo que 
se han utilizado los datos disponibles en el Centro Meteorológico Territorial de Galicia y el propio 
de la ciudad de A Coruña. 
En la siguiente tabla se muestran los datos históricos de la Estación Meteocoruña del año 2016: 
 Max: Min: Media: 
Temp: 31.2°C 3.7°C 14.5°C 
Rocío: 20.5°C 0.7°C 10.5°C 
Humedad: 98 % 38 % 82 % 
Vel. viento: 87 km/h - 10 km/h 
Racha: 106 km/h - - 
Presión: 1040 hPa 989 hPa - 
Lluvia: 1371.2 mm 
  
 
A continuación se exponen un conjunto de tablas donde se pueden observar los datos 
correspondientes a la humedad relativa, temperatura y lluvia por meses de la ciudad de A 





Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 7,8 ºC 
 
Temperatura máxima 20,7 ºC 24/01/2016 
Temperatura media 12,3 ºC 
 
Temperatura mínima 3,8 ºC 16/01/2016 
Humedad relativa máxima media 87 % 
 
Humedad relativa media 74,3 % 
 
Humedad relativa mínima media 61 % 
 
Temperatura media das máximas 14,9 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 9,9 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 14,8 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 236,9 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 26 Días 
 
Lluvia máxima diaria 45,1 L/m2 07/01/2016 
Días de lluvia >=1 mm 21 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 9 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 2 Días 
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Mes: Febrero 
Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 6,9 ºC 
 
Temperatura máxima 16,9 ºC 05/02/2016 
Temperatura media 11,3 ºC 
 
Temperatura mínima 4,2 ºC 19/02/2016 
Humedad relativa máxima media 86 % 
 
Humedad relativa media 74,6 % 
 
Humedad relativa mínima media 62 % 
 
Temperatura media das máximas 13,6 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 9,1 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 27,2 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 159,5 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 20 Días 
 
Lluvia máxima diaria 31,9 L/m2 10/02/2016 
Días de lluvia >=1 mm 17 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 6 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 1 Días 
 








Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 6,1 ºC 
 
Temperatura máxima 17,2 ºC 26/03/2016 
Temperatura media 11,2 ºC 
 
Temperatura mínima 4,6 ºC 01/03/2016 
Humedad relativa máxima media 85 % 
 
Humedad relativa media 71,6 % 
 
Humedad relativa mínima media 58 % 
 
Temperatura media das máximas 13,7 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 8,6 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 18,7 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 144 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 17 Días 
 
Lluvia máxima diaria 41,8 L/m2 29/03/2016 
Días de lluvia >=1 mm 14 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 2 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 2 Días 
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Mes: Abril 
Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 7 ºC 
 
Temperatura máxima 19,8 ºC 19/04/2016 
Temperatura media 12 ºC 
 
Temperatura mínima 5 ºC 01/04/2016 
Humedad relativa máxima media 84 % 
 
Humedad relativa media 72,2 % 
 
Humedad relativa mínima media 58 % 
 
Temperatura media das máximas 14,8 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 9,4 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 18,8 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 104,8 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 16 Días 
 
Lluvia máxima diaria 21,5 L/m2 10/04/2016 
Días de lluvia >=1 mm 12 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 3 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
 








Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 10,6 ºC 
 
Temperatura máxima 22,4 ºC 27/05/2016 
Temperatura media 14,9 ºC 
 
Temperatura mínima 7,6 ºC 01/05/2016 
Humedad relativa máxima media 87 % 
 
Humedad relativa media 76,3 % 
 
Humedad relativa mínima media 62 % 
 
Temperatura media das máximas 17,8 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 12,4 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 0 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 74,4 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 18 Días 
 
Lluvia máxima diaria 17,1 L/m2 28/05/2016 
Días de lluvia >=1 mm 13 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 3 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
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Mes: Junio 
Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 13,7 ºC 
 
Temperatura máxima 21,8 ºC 11/06/2016 
Temperatura media 17,2 ºC 
 
Temperatura mínima 12 ºC 02/06/2016 
Humedad relativa máxima media 89 % 
 
Humedad relativa media 80 % 
 
Humedad relativa mínima media 69 % 
 
Temperatura media das máximas 19,5 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 15 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 0 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 48,9 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 10 Días 
 
Lluvia máxima diaria 23,9 L/m2 16/06/2016 
Días de lluvia >=1 mm 8 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 2 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
 








Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 14,8 ºC 
 
Temperatura máxima 28,9 ºC 16/07/2016 
Temperatura media 18,8 ºC 
 
Temperatura mínima 14,2 ºC 13/07/2016 
Humedad relativa máxima media 87 % 
 
Humedad relativa media 78 % 
 
Humedad relativa mínima media 65 % 
 
Temperatura media das máximas 21,8 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 16,7 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 0 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 0 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 0 Días 
 
Lluvia máxima diaria 0 L/m2 12/07/2016 
Días de lluvia >=1 mm 0 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 0 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
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Mes: Agosto 
Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 15 ºC 
 
Temperatura máxima 27,9 ºC 12/08/2016 
Temperatura media 19,1 ºC 
 
Temperatura mínima 14,5 ºC 18/08/2016 
Humedad relativa máxima media 89 % 
 
Humedad relativa media 78 % 
 
Humedad relativa mínima media 64 % 
 
Temperatura media das máximas 22,1 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 16,5 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 0 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 7,4 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 4 Días 
 
Lluvia máxima diaria 5,1 L/m2 19/08/2016 
Días de lluvia >=1 mm 2 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 0 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
 








Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 14,7 ºC 
 
Temperatura máxima 26,7 ºC 03/09/2016 
Temperatura media 17,7 ºC 
 
Temperatura mínima 12,4 ºC 02/09/2016 
Humedad relativa máxima media 91 % 
 
Humedad relativa media 83 % 
 
Humedad relativa mínima media 70 % 
 
Temperatura media das máximas 20,8 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 15,3 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 0 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 97,4 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 10 Días 
 
Lluvia máxima diaria 54,5 L/m2 03/09/2016 
Días de lluvia >=1 mm 6 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 3 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 1 Días 
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Mes: Octubre 
Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 11,9 ºC 
 
Temperatura máxima 22,6 ºC 
 
Temperatura media 15,9 ºC 
 
Temperatura mínima 11,4 ºC 
 
Humedad relativa máxima media 89 % 
 
Humedad relativa media 78 % 
 
Humedad relativa mínima media 64 % 
 
Temperatura media das máximas 19,4 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 13,4 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 0 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 47,6 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 9 Días 
 
Lluvia máxima diaria 15,9 L/m2 
 
Días de lluvia >=1 mm 9 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 2 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
 








Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 8,6 ºC 
 
Temperatura máxima 22,5 ºC 
 
Temperatura media 13 ºC 
 
Temperatura mínima 6,3 ºC 
 
Humedad relativa máxima media 87 % 
 
Humedad relativa media 75 % 
 
Humedad relativa mínima media 60 % 
 
Temperatura media das máximas 16 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 10,4 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 6,8 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 118,6 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 18 Días 
 
Lluvia máxima diaria 30,2 L/m2 
 
Días de lluvia >=1 mm 14 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 4 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 1 Días 
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Mes: Diciembre 
Humedad relativa y Temperatura Valor Unidad Fecha 
Temperatura de rocío 8 ºC 
 
Temperatura máxima 20,5 ºC 
 
Temperatura media 12,9 ºC 
 
Temperatura mínima 5 ºC 
 
Humedad relativa máxima media 84 % 
 
Humedad relativa media 73 % 
 
Humedad relativa mínima media 59 % 
 
Temperatura media das máximas 16,4 ºC 
 
Temperatura media das mínimas 10,2 ºC 
 
Horas de Frío (Base 7 ºC) 40,3 h 
 
Días de helada 0 Días 
 
 
Lluvia Valor Unidad Fecha 
Lluvia 24,9 L/m2 
 
Días de lluvia >=0.1 mm 5 Días 
 
Lluvia máxima diaria 14,9 L/m2 
 
Días de lluvia >=1 mm 5 Días 
 
Días de lluvia >=10 mm 1 Días 
 
Días de lluvia >=30 mm 0 Días 
 






Además de las tablas adjuntadas anteriormente también se han obtenido unas gráficas 





Temperatura y Humedad Relativa 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El estudio de tráfico del presente Anejo tiene como objetivo analizar las características 
generales del tráfico en la zona de estudio, de modo que, a partir de los resultados obtenidos, 
puedan analizarse las posibles deficiencias del tramo de estudio y, en base a ellas, lograr un 
correcto dimensionamiento de la solución final desde la perspectiva de su funcionalidad en lo 
referente al tráfico. 
 
A continuación se indican las Intensidades Medias diarias de las vías existentes, se estiman 
sus niveles de servicio antes y después de la actuación, además de estimar el aumento de la 
Velocidad Comercial del Transporte Público tras la implantación de la plataforma reservada.  
 
Debido al carácter académico de este proyecto, este estudio se ha elaborado en base a 
aforos existentes e hipótesis razonables. Lo propio sería disponer de encuestas origen/destino y 




2. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE DATOS Y CONCLUSIONES (IMD Y NIVEL DE 
SERVICIO PARA EL TRÁFICO GENERAL) 
 
2.1. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 
 
Para una aproximación en primer término se tienen en cuenta los datos publicados en 
diciembre de 2013 por el Ayuntamiento de A Coruña en el Plan Movilidad Urbana Sostenible. 
En el plano siguiente aparecen representadas las estaciones de aforo utilizadas en dicho 
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Fig2. Puntos de medición del tráfico urbano de A Coruña (PMUS) 
 
 
2.1.1. INTENSIDAD DEL TRÁFICO EN RONDA DE OUTEIRO (2007-2012) 
 
Las zonas que mayor intensidad de circulación que se registran en el tramo de nuestra 
actuación son la ronda de Outeiro- FF.CC (R4), la ronda de Outeiro-Luis Pasteur (R5), la ronda 
de Outeiro-S. Isidoro (R6), registrando IMDs de más de 20.000 vehículos, el resto (R7 y R8) 
apenas llegan a los 12.000 vehículos en el año 2012. 
 
La intensidad de circulación en la ronda de Outeiro ha disminuido ligeramente a lo largo de 
los años analizados en la serie temporal establecida en términos absolutos si se tiene en cuenta 
los vehículos del 2007 y los del 2012. 
 
Prácticamente todas las estaciones han ido disminuyendo desde 2007 a 2012 
aproximadamente su intensidad en torno a los 3.000 vehículos/año. Si se analizan las 
variaciones inter-anuales se observa en todas las estaciones menos la RO7 un ligero aumento 
de las intensidades de tráfico entre 2011 y 2012. 
 
En relación al resto vías de analizadas la RO4 y RO5, tienen unas intensidades de tráfico 
elevadas para la media en A Coruña, registran IMDs superiores a los 20.000 vehículos, siendo 
solo superadas por las cifras de la estación de entrada y salida por Linares Rivas. 
 
 








Fig4. IMD veh. /día (PMUS) 
 
 



















Fig5. Nivel de servicio por tramos (Highway Capacity Manual) 
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De acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de A Coruña, el tramo de estudio se 
dividiría a su vez en 3 tramos, cada uno de ellos con un nivel de servicio diferente, comenzando 
desde la Estación de San Cristóbal hacia la Avenida de Arteixo tendríamos un nivel de servicio C-
D, desde la Avenida de Arteixo hasta la Avenida Finisterre habría un nivel de servicio A, 
finalmente desde la Avenida Finisterre hasta la Rotonda del pavo real tendríamos un nivel de 

































Con la implantación de esta actuación se verá reducido el número de carriles, y por 
consiguiente la capacidad de los viarios, para justificar dicha implantación se debe 
contextualizar el concepto de “ilegalidad en el estacionamiento” en la ciudad de A Coruña. 
 
Ilegalidad en el estacionamiento 
 
A Coruña es una ciudad con un alto índice de estacionamientos indebidos de vehículos en 
las calles, plazas y zonas peatonales; la dobles fila es una “tradición” extendida principalmente 
en las zonas más céntricas, que suelen tener una ocupación alta de las plazas de 
estacionamiento existentes. 
La ilegalidad en el estacionamiento, en sus diferentes variantes, es uno de los elementos con 
peores consecuencias en el funcionamiento del sistema de transportes de una ciudad, ya que 
afecta al tráfico rodado, pero también al transporte público, a la movilidad de los peatones y 
bicicletas y a la seguridad vial. 
A continuación se presentan las principales infracciones cometidas en el estacionamiento que 
afectan a la capacidad del viario y sus principales consecuencias sobre el sistema de 
transportes: 
 Estacionamiento en doble fila o en carriles destinados a la circulación. 
o Reducción de la capacidad del viario. 
o Incremento de incidencias en el transporte público que reducen la velocidad 
comercial, merman su operatividad e incrementan los gastos de explotación. 
 Estacionamiento en zonas reservadas a otros usos (carga y descarga  paradas de bus 
urbano o escolar y taxi, personas con movilidad reducida). 
o Molestias a los usos con zonas reservadas, dificultades en la prestación del 
servicio, incremento de los gastos de explotación y problemas en cadena debidos 
a la ocupación de espacios  alternativos no autorizados. 
 Estacionamiento en glorietas, intersecciones o esquinas de cruces. 
o Reducción de la capacidad del tráfico. 
 
Además el 61,62% de las infracciones que se producen en el municipio de A Coruña están 
relacionadas con el aparcamiento indebido según datos recogidos en la Memoria 2012 de la 
Policía Local. 
                E.T.S.I.C.C.P                                                         Implantación de plataforma reservada para autobús en Rondad de Outeiro, A Coruña 
                                                                               
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 




2.2.  AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
2.2.1. INTENSIDAD DEL TRÁFICO EN RONDA DE OUTEIRO (AÑOS 2016-2017) 
 













































HORA PM_001 PM_002 PM_003 PM_001 PM_002 PM_003 PM_001 PM_002 PM_003 PM_001 PM_002 PM_003 PM_001 PM_002 PM_003 PM_001 PM_002 PM_003 PM_001 PM_002 PM_003 
0:00 97 72 95 127 72 72 117 72 95 136 81 100 128 79 119 173 137 171 279 169 197 
1:00 25 25 37 18 17 22 23 14 18 36 31 43 41 30 36 69 64 98 124 92 122 
2:00 16 15 18 7 3 8 11 9 11 20 8 15 10 8 12 53 53 73 85 66 79 
3:00 23 14 17 14 10 14 29 28 26 18 11 13 25 31 32 51 44 52 44 28 42 
4:00 31 13 19 23 12 20 19 8 8 16 9 11 27 11 26 31 19 35 57 37 47 
5:00 101 41 50 132 36 46 90 19 27 81 21 32 77 28 38 68 36 48 51 32 50 
6:00 202 74 91 202 74 104 188 57 82 203 75 100 180 60 75 77 44 52 53 29 51 
7:00 807 352 460 792 354 458 767 314 414 794 352 450 782 341 432 164 89 123 111 63 88 
8:00 1477 649 815 1547 658 820 1534 637 775 1506 649 817 1450 658 806 256 150 191 136 86 100 
9:00 1207 611 735 1163 587 749 1097 565 694 1121 579 720 1097 558 691 484 265 336 217 102 145 
10:00 717 471 605 711 470 574 701 447 581 728 469 584 734 463 576 682 365 464 319 157 224 
11:00 753 506 596 711 500 610 639 416 525 662 409 521 736 444 562 881 435 549 519 273 374 
12:00 840 517 647 742 504 611 845 535 634 754 492 602 797 539 683 838 484 610 447 258 339 
13:00 885 536 648 847 567 671 911 580 672 902 577 673 817 542 663 898 524 655 675 349 415 
14:00 955 523 658 968 516 655 1021 529 657 961 512 642 1076 556 704 765 471 541 591 372 422 
15:00 1194 647 775 1166 597 720 1118 549 686 1111 562 693 1040 565 703 574 315 390 396 217 265 
16:00 900 520 622 853 477 613 843 468 629 908 512 630 930 529 653 600 357 448 437 259 329 
17:00 1072 643 753 1105 593 708 1070 596 723 1089 607 729 1274 696 818 911 420 527 553 313 375 
18:00 1138 687 805 1058 659 767 1013 600 720 1106 616 735 1142 653 771 890 486 577 555 294 363 
19:00 1077 616 750 1107 621 729 1143 638 759 1158 642 782 1110 637 761 881 456 547 711 437 537 
20:00 958 606 705 951 580 691 970 600 719 1070 656 756 1032 626 757 855 517 600 587 437 519 
21:00 522 394 495 618 400 469 535 427 519 657 412 507 661 433 536 641 426 493 475 306 352 
22:00 392 231 294 357 241 313 391 247 304 408 240 314 482 318 397 491 336 398 223 174 221 
23:00 209 103 147 185 117 156 225 123 157 214 115 151 272 163 203 232 153 184 132 79 111 
IMD 
(veh/día) 
15598 8866 10837 15404 8665 10600 15300 8478 10435 15659 8637 10620 15920 8968 11054 11565 6646 8162 7777 4629 5767 
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La Ronda de Outeiro es una de las calles de A Coruña donde se producen más ilegalidades 
en el estacionamiento, teniendo prácticamente  un carril por sentido de circulación ocupado 
por vehículos en doble fila durante todo el tramo de estudio. Tras un estudio de campo básico 
se ha observado que en las horas punta hay una media de dos vehículos en segunda fila entre 
cada intersección, sobre todo en la zona de los colegios y zonas de trabajo, estos 
estacionamiento ilegales repercuten gravemente a la circulación, pues siempre hay un vehículo 
mal estacionado durante el 60% del tiempo durante las horas punta. 
Se ha  llegado a la conclusión de que el Nivel de Servicio empeorará de forma poco 
significativa si se consiguen evitar estas ilegalidades, obteniendo así un nivel de servicio similar. 
 
Para el cálculo del Nivel de servicio del tramo que se verá afectado por el proyecto, sería 
necesaria la utilización del Manual de capacidad de carreteras. 
En el capítulo 11 encontramos “Arterias urbanas y suburbanas”, donde se detalla paso a 
paso la metodología y procedimientos para el cálculo del nivel de servicio en este tipo de vías. 
Se carece de la mayoría de datos necesarios (Muy difíciles de suponer), por lo tanto se llevará a 
cabo la siguiente Hipótesis: 
 
Según datos del PMUS, la IMD en la zona de proyecto ha disminuido 15% entre los años 
2007 y 2012, este decrecimiento ha continuado hasta 2016 y 2017.  
Esta disminución del tráfico coincide con una fuerte crisis económica y la apertura del 
primer tramo de la tercera ronda en el año 2012 “Glorieta Pavo Real – San Pedro de Visma” y el 
tramo “Avenida de Arteixo – AC-14” en el 2015, y por consiguiente a partir de ese año estaría 
totalmente operativa. 
 
 Desde entonces se han ido reduciendo las IMDs paulatinamente hasta los datos actuales 
Tabla Fig7.  
 
Esta hipótesis está apoyada por el PMUS, “Las nuevas infraestructuras previstas: Tercera 
Ronda y C-14, ayudarán a suavizar los puntos con mayor tráfico de la Ronda de Outeiro”, “En la 
actualidad, está en ejecución la conexión completa de la Tercera Ronda, con lo que se prevé 
una reducción del tráfico a partir del año 2015, que será todavía mayor con el desarrollo del 




Según otras fuentes el periódico “La opinión de Coruña”: “Aumento del uso. Los datos 
revelan cómo el uso de este vial aumentó tras abrirse en marzo, pasando de una media de 
8.309 vehículos a 11.920 en el año 2015”. 
 
Actualmente, en el 2017 se está llegando a IMDs de casi 15.000 veh. /día. 
 
PMUS  





(Puntos de medición) 
RO4 23.605 
15.576 Punto 1 RO5 17.496 
RO6 16.249 
RO7 11.717 8722 Punto 2 
RO8 12.000 10709 Punto 3 
Fig8. Comparativa IMD entre años 2006-2012 y 2016-2017 (Elaboración propia) 
 
Finalmente, se puede suponer para justificar este proyecto que con la disminución de la 
IMD (Fig.3 y 4) y con su correspondiente Nivel de servicio (Fig6.), tras la actuación de la 
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3. OPERACIONES DE TRÁFICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Los siguientes datos han sido aportados por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el 
Ayuntamiento de A Coruña. Dividiendo en dos tramos los datos aportados: 
 
 













































14 2.428.634 12,23 84 6 4,29 14 
11 1.709.909  75 5 4 16 
12-A 678.208 14,03 90 3 2 20 
5 1.139.201  72 4 3,33 18 
20 734.822 16,07 60 3 3 20 












14 2.428.634 12,23 84 6 4,29 14 
12-A 678.208 14,03 90 3 2 20 
5 1.139.201  72 4 3,33 18 
22 798.763 14,06 60 3 3 20 












14 2.428.634 12,23 84 6 4,29 14 
12-A 678.208 14,03 90 3 2 20 
7 1.299.563 12,70 70 5 4,29 14 












14 2.428.634 12,23 84 6 4,29 14 
12-A 678.208 14,03 90 3 2 20 
7 1.299.563 12,70 70 5 4,29 14 
Total 4.406.405   14 10,58  
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Para el cálculo de la nueva Velocidad Comercial (siguiente punto) es necesario explicar el 
tipo de prioridad semafórica que se usará. 
 
Con el fin de mejorar el servicio de transporte público a través de un incremento de la 
Velocidad Comercial, se ha optado por dotar de prioridad semafórica al autobús en las 
intersecciones: 
Se trata de una Prioridad semafórica activa y no pasiva, donde el ciclo semafórico se altera 
cuando se detecta la aproximación de un vehículo de TP, para permitirle el paso sin detención. 
Dentro de esta modalidad de prioridad activa se ha optado por una prioridad activa 
condicional, se genera la prioridad únicamente cuando las condiciones específicas de ese 
vehículo así lo exigen (por ejemplo, si va retrasado, si lleva muchos viajeros, etc.) 
 
Modificación del ciclo semafórico: 
 
 Si la detección ocurre durante la fase verde, cuando se está acercando a la fase amarilla, 
la fase verde se extiende. 
 Si la detección ocurre durante el intervalo rojo o amarillo, se cambia a verde antes de 
que pase el tiempo normal del ciclo. 
 Condiciones de extensión o acortamiento de la fase verde: 
 
o El tiempo mínimo en verde de una calle se ajusta en base al tiempo que los 
peatones necesitan para cruzar la vía. 
o Debe existir un límite máximo para la extensión de la fase verde así como para su 
adelantamiento. 
o El tiempo de espera de cualquiera de los itinerarios de la intersección no debe ser 
mayor de 120 segundos. 
o No se puede realizar un adelantamiento y una extensión de la fase verde en el 
mismo ciclo del semáforo. 
o Cuando se establece la fase verde para el TP se puede establecer también la fase 
verde para los movimientos de la circulación general que no entran en conflicto 
con el mismo (opción más habitual), o bien fase roja para todo el resto de 
circulaciones. 
 
La Velocidad Comercial o Velocidad de Ciclo (Vc), es la velocidad que más interesa al 
operador, llevaremos a cabo los cálculos con ella puesto que no disponemos de la Velocidad de 
Operación  para comparar (Vo). 
Dado el carácter académico del presente proyecto, se realizarán una serie de suposiciones 
para tener en cuenta estos hechos, todas ellas serán tomadas de ejercicios de la asignatura 
Movilidad Metropolita de Transportes de casos similar y datos teóricos. 
Todos los datos calculados son únicamente del tramo de estudio, suponiendo una línea 
circular, ya que no disponemos de datos del resto de la línea. 
 






L = Longitud del tramo (km) 
T = Tiempo de Ciclo (min) 






T = Tiempo de Ciclo (min) 
To= Tiempo de Operación (min) 
Tt = Tiempo de terminal (seg) 
 
 Para calcular el Tiempo de Operación (To) multiplicamos el número de tramos por el 
Tiempo de viaje entre paradas: 
 
To = nº de tramos x Ts  
To = Tiempo de Operación (min) 
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Ts = Tiempo de viaje entre paradas (min) 






ta = intervalo de aceleración (seg) 
tb = intervalo de frenado (seg) 
ts = intervalo de parada (seg) 
S = Distancia media entre paradas (m) 
Vmáx = Velocidad máxima de recorrido sin contar las paradas (km/h) 
 
 
 Distancia entre paradas media de 402 metros. 
 Número de tramos 5. 
 
 Suponemos una Velocidad Máxima de 40 km/h (Tabla figura 18 anejo Estudio Previo) 
 
 Suponemos un tab  y ts  de 16 y 21 segundos respectivamente 
 




40 𝑘𝑚ℎ  ×
1
3600
+ 16 𝑠𝑒𝑔 + 21 𝑠𝑒𝑔 = 73,18 𝑠𝑒𝑔 
 
 
𝑇𝑜 = 5 × 73,18 𝑠𝑒𝑔 = 365,9 𝑠𝑒𝑔 = 6,1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 
 







60 ቀ𝑚𝑖𝑛ℎ ቁ × 2 × 2,57(𝑘𝑚)
15,2(min)
= 20,29 𝑘𝑚/ℎ 
 
Podemos observar que la media de la Velocidad Comercial actual es de 13 km/h y tras la 
actuación alcanzaría los 20,29 km/h. 
 
𝑉𝑜 =
60(𝑚𝑖𝑛ℎ ) × 𝐿(𝑘𝑚)
𝑇𝑜(min )
 
Vo = Velocidad de operación (km/h) 





= 25,27 𝑘𝑚/ℎ 
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Siempre debe cumplirse que: 
𝑉𝑜 > 𝑉𝑐 






i = intervalo (min/unidad) 
T = Tiempo de Ciclo o Vuelta (min) 
N = unidades en servicio  
 
 La media de los autobuses entre las líneas es 4 pero con esta nueva velocidad comercial 




= 5 𝑚𝑖𝑛 
 





i = intervalo (min) 





= 12 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 
 
A continuación obtendremos la Capacidad de la línea: 
𝐶 = 𝑓 × 𝑛 × 𝐶𝑣 =
60
𝑖
× 𝑛 × 𝐶𝑣 
 
C = capacidad de la línea (viajeros/hora) 
n = vehículos por unidad  
Cv = capacidad vehículo 
 
𝐶 = 12 × 1 × 80 = 960
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
En éste anejo se indicarán todos los aspectos necesarios para la comprensión del 
funcionamiento de la red de carril bus, así de cómo se integra en el espacio de la ciudad, cómo 
funciona en las intersecciones y puntos conflictivos, y dónde se han creado nuevos espacios 
peatonales. 
2. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
El proyecto se desarrolla en la ciudad de A Coruña, más concretamente al oeste de la 
ciudad. 
Las actuaciones se concentran en la vía que une la Estación de Ferrocarriles de San 




















Fig2.Inicio de las actuaciones (Calle Ramón Menéndez Pidal)           Fig3.Fin de las actuaciones (Calle Educación) 
3. TRAZADO DEL TRAMO 
 
En este apartado se explica la geometría del trazado del eje de la vía del carril bus en 
planta; sus fundamentos condicionantes y naturaleza de las soluciones adoptadas.  
 
El trazado en planta tiene la particularidad de que se mantiene y respeta los sistemas 
generales (calles, avenidas, plazas…) por los que discurre. Está formado por una sucesión de 
rectas y curvas, sin necesidad de curvas de transición o clotoides (debido a que continúa con el 
trazado actual a lo ya construido).  
El trazado en alzado también se ha de ajustar a las condiciones del terreno, que en este 
caso por serlo ya construido y consolidado no admitirá acuerdos cóncavos o convexos de nueva 
factura. El eje en alzado será el que marque la traza de la calle, avenida, o plaza por la que 
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4. ACTUACIONES EN EL TRAMO 
 
Durante todo el recorrido a cada lado del carril bus habrá un separador franqueable para 
diferenciar y separar el tráfico general y el transporte público.  
 
Las actuaciones comienzan en la plaza de San Cristóbal, en la intersección entre la Ronda de 
Outeiro con la calle de Ramón Menéndez Pidal, con la reserva del carril central en dirección 
entrada a la ciudad  hasta llegar a la intersección con Avenida Sardiñeira. En dicha intersección 
se respetarán todos los giros, dando prioridad semafórica al autobús. Actualmente existe una 
mediana que divide ambos sentidos de circulación que debe ser retirada por completo en toda 
su extensión para alcanzar así el ancho necesario y facilitar la implantación de la reserva de 
plataforma central. El ancho inicial para la plataforma reservada será de 3,25 metros y 3-3,15 





Fig4.Plaza estación de San Cristóbal 
 
A continuación, hasta la intersección con la calle Francisco Catoira, se mantendrán dos 
carriles para circulación general en sentido entrada y se eliminará uno en el sentido contrario. 
Además se aumentará el espacio público para los peatones asfaltando la parada de autobús en 
ambos sentidos y reduciendo a uno el número de carriles para el tráfico general. Con la 
reducción a un carril por sentido de circulación se alcanzan anchos para el transporte público 
de 3,5 metros y 4,20 metros para el tráfico privado, ancho más que suficiente para permitir así 
el adelantamiento en caso de necesidad. 
 
 
Fig5.Calle Francisco Catoira 
 
Entre la calle San Luis y San Vicente se comenzará estableciendo el primer andén del 
recorrido en la sección central de la calle puesto que la plataforma reservada del carril bus será 
una plataforma central por el eje de la calle, dará servicio únicamente al sentido de salida.  Con 
unas dimensiones de 3 metros de ancho, 15 metros de largo y una superficie útil para viajeros 
de 40 m2.Cabe decir que en todo el recorrido en que la plataforma reservada sea central se 
eliminaran todas las paradas actuales y serán sustituidas por los andenes centrales. 
Debido al escaso ancho de la calle se eliminará un carril para el tráfico general en cada 
sentido y las plazas de aparcamiento en sentido salida, una parte de este espacio será dedicado 
a aumentar las aceras. Por otra parte, se colocará un nuevo paso de peatones debidamente 






Fig6.Calle San Luis y San Vicente 
 
                E.T.S.I.C.C.P                                                    Implantación de plataforma reservada para autobús en la Ronda de Outeiro, A Coruña                                                                               
                                                             
                                                                        Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
                        
                    FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA   4 
 
En el siguiente tramo se instalará el siguiente andén que dará servicio únicamente al 
sentido de entrada. Contará con unas dimensiones iguales a la parada anterior. En esta 
dirección se recuperarán los dos carriles para el tráfico general y se aumentará la zona de carga 




Fig7.Localización del andén 
 
En estos dos tramos anteriores nos encontramos con dos salidas y dos entradas a parking 
subterráneo que dificultan la implantación del carril bus y nos obliga a dividir la parada en dos, 
así aprovechamos al máximo el ancho de la calzada. 
Hasta la intersección  con la Avenida de Arteixo, se mantendrá el reparto de carriles 
anterior y se aumentarán las plazas de aparcamiento frente a la plaza Padre Rubinos con el 
espacio que ocupaba la anterior parada de autobús. En este caso la salida del parking 





Fig8.Plaza Padre José Rubinos 
Después de la intersección se mantendrán los dos carriles en sentido entrada y los tres en 




Fig9.Calle San Jaime 
 
En calle Nuestra Señora de Fátima se colocará el siguiente andén central que dará servicio a 
los dos sentidos de circulación, con unas dimensiones de 30 metros de largo, 4 de ancho y una 
superficie útil d 88 m2. Para conseguir el ancho necesario se eliminarán diez plazas de 








Fig10.Calle Nuestra Señora de Fátima 
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Hasta la intersección con la calle Pasteur serán dos los carriles en cada sentido para el 







Desde la Calle Pasteur hasta la intersección de la Ronda de Outeiro con la Avenida Finisterre 
se mantendrán dos carriles de circulación en cada sentido para el tráfico general. Únicamente 
se eliminarán las paradas anteriores y se instalará el nuevo andén central antes de la 
intersección con la Avenida Finisterre. 
 
Para alcanzar el ancho necesario se eliminarán plazas de aparcamiento y acera. En una de 
las anteriores paradas de autobús se usará de aparcamiento, recuperando así seis plazas 









En la propia intersección se reducirá el número de carriles a uno en sentido entrada y a dos 
en sentido salida para el tráfico general. Continuando con este reparto hasta la calle Panamá, a 







Se mantendrá este reparto de los carriles por la imposibilidad de permanecer con la 
disposición actual de dos carriles por sentido de circulación, ya que no se dispone de un ancho 
suficiente debido a la existencia de dos entradas y dos salidas de aparcamientos subterráneos. 
Con un ancho de la plataforma de 3,20 metros para el transporte público y 3 metros para el 







Fig14.Avenida de las Conchiñas 
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Se destaca la eliminación de plazas de aparcamiento y paradas de autobús para conseguir 
el ancho necesario para la plataforma reservada y un mayor espacio público para los peatones. 
 
Tras el primer paso de peatones de la calle Agra del Orzán se situará el quinto andén 
central del tramo con una anchura de 4 metros, una longitud de 30 metros y 90m2 de superficie 
útil. A cada lado del andén se reducirá a un carril de circulación por sentido. Se eliminará la 






Fig15.Andén Rúa Agra do Orzán 
 
En el siguiente tramo, hasta la calle Luis Camoens se respetarán todas las plazas de 





Fig16.Calle Luis Camoens 
 
 
Al comienzo de la calle Pedreira Rios se dispondrá el sexto andén central, donde se 
eliminarán las plazas de aparcamiento en sus 28 metros de largo. La configuración de la parada 





Fig17.Andén Travesía a Pedreira Ríos 
 
A partir de la intersección de Ronda de Outeiro con la Avenida Peruleiro se recuperarán los 
dos carriles por sentido para el tráfico general. Pasamos de un carril de 4 metros en sentido 
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El séptimo andén central se instalará en el paso de cebra anterior a la Rotonda del Pavo 
Real, mantendrá las mismas dimensiones y características que los andenes anteriores.  
Será necesaria la eliminación de unas 20 plazas de aparcamiento para conseguir un ancho 
mínimo para la infraestructura y no entorpecer el correcto funcionamiento de la glorieta, pues 





Fig19.Andén Rotonda Pavo Real 
 
En el tramo final desde la rotonda del Pavo Real hasta la Calle Educación únicamente se 
eliminará un carril en sentido entrada que será sustituido por la plataforma central, con un 








En este punto finalizará la plataforma reservada con el último andén que dará servicio a un 
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5. INTERSECCIONES EN EL TRAMO 
 
Calle Capitán Juan Varela – Ronda de Outeiro 
 
En esta intersección se mantendrán todos los movimientos anteriores a la actuación. 
El giro a la izquierda desde la ronda de Outeiro hacia la Avenida Sardiñeira cruzará la 
plataforma reservada, por lo tanto su fase semafórica verde deberá de reducirse para que 













Calle San Vicente – Ronda de Outeiro 
 
En esta intersección se añade un paso de cebra para acceder al primer andén central, por lo 
tanto se instalará un nuevo semáforo, esta nueva semaforización seguirá el funcionamiento del 
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Calle Avenida de los Mallos – Ronda de Outeiro 
 
 
Esta intersección tiene el mismo giro a la izquierda desde la Ronda de Outeiro hacia la 
Avenida de los Mallos que interfiere en el transporte público, por lo tanto se aplicará el mismo 















Avenida de Arteixo - Ronda de Outeiro 
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Calle Pasteur – Ronda de Outeiro 
 
En esta intersección se mantendrán nuevamente todos los movimientos anteriores a la 
actuación. 
El giro a la izquierda desde la ronda de Outeiro hacia la calle Pasteur cruzará la plataforma 
reservada, por lo tanto su fase semafórica verde deberá de reducirse para que manteniendo 













Avenida Finisterre – Ronda de Outeiro 
 
En esta intersección se mantendrán todos los movimientos anteriores y se respetarán las 
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Calle Manuel Murguía – Ronda de Outeiro 
 
En esta intersección la plataforma reservada cortará la Rotonda del Pavo Real, para 
seguridad de los conductores y peatones se han dispuesto unos “cedas el paso” dentro de la 
rotonda para dar prioridad al autobús. 
Al tratarse de una intersección semaforizada, serán los semáforos quienes regulen 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El objeto de este anejo es dimensionar la estructura del firme a emplear en el proyecto. 
Para este dimensionamiento nos basamos en la Norma 6.1 IC - Secciones de firme, del 
Ministerio de Fomento. 
2.  FIRMES 
 A continuación describiremos los principales factores que determinan el 
dimensionamiento de los firmes de una carretera, en este caso el tramo de la rotonda del Pavo 
Real de Ronda de Outeiro por donde discurre la plataforma reservada de autobús:  
2.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
 La estructura del firme será función de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
(IMDp) que se prevea circulen por el carril de proyecto. En el anejo de tráfico se indica que 
pasan 4,29 vehículos a la hora (4,29 x 17 horas = 72 veh/dia) 
Al tratarse de una sola calzada con un único sentido de circulación, la IMDp para el carril de 
proyecto en el año de puesta en servicio es de 72 vehículos.  
Según la Norma 6.1 IC, las categorías de tráfico pesado se diferenciarán según la siguiente 
tabla: 
 
Con estos datos, se puede decir que en el año de puesta en servicio, la categoría de tráfico 
pesado será T32.  
2.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-
357 «Ensayo de carga con placa», cuyos valores se recogen en la tabla: 
 
La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la tabla adjunta de la 
Norma 6.1-IC, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra 
subyacente, y de las características y espesores de los materiales disponibles, según se definen 
en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG-
3). 
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En la tabla 4 “Materiales para la formación de explanada” de la Instrucción de Secciones de 
Firme se relacionan los materiales utilizables en la explanada, para los que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares deberá incluir las descripciones complementarias que se 
indican en la tabla. 
 
A la vista de las características de los suelos existentes en la zona, parece previsible poder 
obtener explanadas calificadas como E-3 (20CBR). 
 
Por tanto, se puede plantear una de las siguientes configuraciones de la explanada:  
 30 cm de suelo estabilizado in situ (S-EST 3), apoyado sobre suelo seleccionado 2. 
 25 cm. de suelo estabilizado in situ (S-EST 3), apoyado sobre suelo seleccionado 3. 
2.3. SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME. 
Las figuras 2.1 y 2.2 de la vigente Instrucción de Secciones de Firmes, recogen las secciones 
de firme en función de la categoría de tráfico pesado previsto y la categoría de explanada. Entre 
las posibles soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada técnica y 
económicamente. Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier 
punto de la sección transversal del carril de proyecto.  
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 la primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la categoría 
de tráfico pesado, desde T00 a T42. 
 la penúltima expresa la categoría de explanada, desde E1 a E3. 
 la última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio: 
1.  Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
2. Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 
3.  Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento. 
4. Pavimento de hormigón 
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En nuestro caso al tener categoría de explanada E3 y de tráfico pesado T32 podríamos optar 
por las secciones 3231, 3232 o 3234. Ha de optarse por la solución más adecuada técnica y 
económicamente, por lo que: 
 En la mayoría de los casos de plataformas reservadas para el tráfico de autobuses, es 
suficiente proyectar un pavimento de hormigón en masa con juntas (transversales de 
contracción y longitudinales de alabeo), apoyado sobre una superficie con una buena 
regularidad superficial y no erosionable (capa de hormigón magro vibrado o de mezcla 
bituminosa), dispuesta, a su vez, sobre la explanada 
 La disposición de la capa de base no erosionable, de hormigón magro vibrado (para 
tráficos medios y altos) es fundamental, a fin de evitar que se produzca el fenómeno 
conocido como “bombeo de finos”, que se da en materiales erosionables cuando el agua 
infiltrada por las juntas combinada con la acción de los vehículos pesados daña la capa 
de base formada por dichos materiales, disminuyendo su capacidad de soporte y su 
estabilidad. 
 En cuanto a la disposición de juntas, es recomendable que la distancia entre las juntas 
transversales de contracción no sea superior a 4,5 m. 
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 ESQUEMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO DE UNA PLATAFORMA RESERVADA 
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2.4. MATERIALES PARA LA SECCIÓN DEL FIRME. 
La nomenclatura especial adoptada para los hormigones empleados en los pavimentos de 
hormigón corresponde a Hormigón de Firme (HF), seguida del valor de la resistencia 
característica a flexotracción a los 28 días expresada en megapascales (MPa). Estos hormigones 
deberán cumplir las especificaciones fijadas en el artículo 550 del PG-3  
Para los firmes de carretera con categoría de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42) o 
eventualmente en arcenes, el pavimento será de hormigón en masa, con juntas sin pasadores. 
Para estas categorías de tráfico pesado se utilizará hormigón tipo HF-4,0, aunque también 
podrá utilizarse el HF-3,5 incrementando en 2 cm los espesores dados por el Catálogo de 
secciones de firme (figura 2.2).  
La cuantía geométrica del pavimento continuo de hormigón armado será del 0,7% para HF-
4,5 y del 0,6% para HF-4,0. Asimismo en este tipo de pavimentos se dispondrán anclajes al 
terreno en las secciones extremas, así como en las secciones especiales que lo requieran.  
El arcén, enrasado siempre con la calzada, podrá no estar pavimentado, o tener un 
pavimento constituido por un riego con gravilla. El firme del arcén estará constituido por 
zahorra artificial, procurando enrasar con una de las capas del firme de la calzada; y el resto, 
hasta la explanada, podrá ser de zahorra artificial o de suelo seleccionado. Si no se pavimentase 
se proyectarán arcenes con zahorras cuyos finos tengan un índice de plasticidad (IP) entre 6 y 
10.  
2.5. JUNTAS EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
JUNTAS LONGITUDINALES:  
Se dispondrán juntas longitudinales en los pavimentos de hormigón, y podrán ser de alabeo 
o de hormigonado.  
En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectarán juntas 
longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas aproximadamente iguales, 
procurando que coincidan sensiblemente con las separaciones entre los carriles de circulación y 
evitando que lo hagan con las zonas de rodadura del tráfico, con una marca vial o con un 
pasador. Se ejecutarán por aserrado, con una profundidad de corte no inferior al tercio del 
espesor de la losa.  
Donde el hormigonado se realice por franjas se proyectarán juntas longitudinales de 
hormigonado, procurando que coincidan sensiblemente con las separaciones entre carriles de 
circulación y evitando que lo hagan con las zonas de rodadura del tráfico o con una marca vial. 
 En todos los casos se proyectarán perpendicularmente a la junta longitudinal, barras 
corrugadas de unión de 12 mm de diámetro, 80 cm de longitud y espaciadas 1 m. Se dispondrán 
a la mitad del espesor de la losa y simétricas respecto de la junta. 
 En el proyecto de las juntas longitudinales, tanto de alabeo como de hormigonado, se 
especificará su sellado según los siguientes procedimientos:  
 Practicando un cajeado en el que se introducirá un cordón sintético, sobre el que se 
colocará un producto específico de sellado. 
 Mediante un perfil elastomérico, introducido a presión.  
JUNTAS TRANSVERSALES  
Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón podrán ser de 
contracción, de hormigonado o de dilatación.  
Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado, con una anchura de corte 
no superior a 4 mm, y profundidad no inferior al cuarto del espesor de la losa. 
 Para las categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) y T4 (T41 y T42), se podrán proyectar 
juntas transversales de contracción sin pasadores a una distancia no superior a 4 m, la cual se 
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reducirá hasta los 3,5 m en las zonas donde las oscilaciones diarias de la temperatura ambiente 
sean superiores a 20 ºC. Estas con una inclinación respecto al eje de la calzada de 6:1, de forma 
que las ruedas de la izquierda de cada eje las atraviese antes que las de la derecha.  
  Las juntas transversales de hormigonado, que se harán coincidir con el emplazamiento de 
una junta de contracción, irán siempre provistas de pasadores, siendo por ello perpendiculares 
al eje de la calzada. En pavimentos de hormigón armado continuo el diseño de estas juntas se 
realizará en la fase de proyecto. 
 Se proyectarán juntas transversales de dilatación ante estructuras o donde pudiera estar 
especialmente impedido el movimiento de las losas del pavimento. En estos casos en la fase de 
proyecto se estudiará el diseño específico de dichas juntas.  
En las curvas con radio inferior a 200 m será precisa la realización de un estudio especial 
sobre la disposición de juntas transversales de contracción o de dilatación, con el fin de limitar 
las posibles tensiones que pudieran producirse por el efecto de las temperaturas. A falta de 
dicho estudio, en la mayoría de los casos podrá ser suficiente con la disposición de juntas de 
dilatación al comienzo y al final de la curva, manteniendo la longitud de las losas adoptada para 
el conjunto de la obra.  
Respecto al sellado de las juntas transversales, tanto de contracción como de hormigonado, 
según la zona pluviométrica, se proyectará de acuerdo con el siguiente criterio:  
 Zona pluviométrica lluviosa (zonas 1 a 4): selladas como las juntas longitudinales. 
 Zona pluviométrica poco lluviosa (zonas 5 a 7): podrán dejarse sin sellar.  
2.6. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasará a la teórica al menos en 
20 cm por cada borde. No obstante, en pavimentos de hormigón en los que el pavimento del 
arcén sea también de hormigón, podrá coincidir con la anchura teórica de la calzada.  
Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la de la capa 
inmediatamente superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) indicados en la tabla 7. 
El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad de disponer de un apoyo para la 




          E.T.S.I.C.C.P                                                   Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña                                             
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
              FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA    11 
3. COLORACIÓN DE LA SUPERFICIE 
El aspecto estético de los carriles tendrá un  impacto sobre la imagen del sistema dentro del  
público. La coloración de la vía de buses es una  opción para crear un ambiente de BRT especial 
y atractivo. Una vía de autobús coloreada con inteligencia no sólo eleva la imagen del sistema, 
sino que también crea un mayor sentido de permanencia para la existencia del sistema. Los 
carriles con colores también crean una ventaja psicológica sobre los conductores que pueden 
bloquear la vía de buses cuando el carril debe cruzar el tráfico mixto. Es más probable que los 
motoristas reconozcan que están cometiendo una infracción de tránsito al bloquear una vía de 
buses altamente visible, especialmente cuando se compara con el cruce de un carril 
indistinguible de un carril normal de tráfico mixto. 
La coloración de los carriles de la vía de buses se logrará con la siguiente técnica. Se aplicará  
una pintura de superficie de carretera a la vía de buses. La ventaja de pintar el carril es que la 
coloración puede ser lograda solamente cuando la infraestructura existente de la calle se está 
convirtiendo en una vía de bus.  
4. ACERAS 
Debido a la necesidad de ampliación y demolición de aceras a causa de la ejecución del carril 
bus. Esto, contribuye a una regeneración de las zonas intervenidas. Es decir, en tramos urbanos 
el fin último no es únicamente la creación de un carril en sí mismo sino la regeneración de las 
calles existentes. De esta forma se favorece la movilidad sostenible no solo teniendo en cuenta 
al potencial usuario, sino también al peatón, que disfrutará de un espacio más confortable 
formado por aceras anchas y un mobiliario urbano adecuado. 
La sección de acera nueva estará formada por baldosas de dimensiones 60x40x6 cm en 
granito gris alba sobre una capa de asiento de 5 cm de cama de mortero de cemento, 
espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, y base de hormigón en masa 
HM-20 de 15 cm de espesor. Debido a que no se dispone de información acerca de la sección 




Se ha llevado a cabo un fresado del pavimento bajo las medianas demolidas de 5cm y 
posteriormente se ha ejecutado una mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D 5 cm 
(antiguamente conocida como tipo D-12) con betún, filler y riego de imprimación, totalmente 
extendida y compactada. Todo ello bajo la hipótesis de que el material de la base y subbase es 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recogen los criterios utilizados para la definición de las medidas adoptadas 
para garantizar la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación de la 
señalización horizontal y vertical.  
La señalización viaria debe de perseguir los siguientes objetivos: 
 Aumentar la seguridad de la circulación. 
 Aumentar la eficacia de la circulación. 
 Aumentar la comodidad de la circulación. 
 Informar, ordenar o regular el tráfico rodado y peatonal. 
 
Para conseguir dichos objetivos debe advertir de los posibles peligros, ordenando y regulando 
la circulación de acuerdo con las circunstancias, recordando y acotando algunas prescripciones 
del Código de la Circulación y proporcionando al usuario la información que precisa, basándose 





La normativa utilizada ha sido: 
 Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
 Norma 8.2-IC “Señalización horizontal”. 







2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
2.1. NORMATIVA 
Para la disposición de la señalización horizontal se han seguido las instrucciones que se dictan 
en la normativa vigente, es decir, la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de la Instrucción de Carreteras. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen como misión 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
 Delimitar carriles de circulación. 
 Separar sentidos de circulación. 
 Indicar el borde de la calzada. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación. 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
estacionamiento. 
 Completar o precisar el significado de señales y semáforos. 
 
2.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
Las marcas viales del presente proyecto se ajustarán a lo establecido en la Norma de 
Carreteras 8.2 – I.C., Marcas viales (O.M. 16-7-87), O.C. 304/89 M.V. sobre Proyectos de marcas 
viales, O.C. 325/97 T del 30-12-98 sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en 
lo referente a sus materiales constituyentes y artículo 700 del PG-3 modificado por la O.M. del 
28-12-99.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 700.3.2 del PG-3 “Criterios de selección” la 
selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo 
mediante la determinación del «factor de desgaste», definido como la suma de los cuatro valores 
individuales asignados en la tabla 700.1 (Consultar PG-3) a todas y cada una de las características 
de la carretera o vía que en dicha tabla se explicitan: situación de la marca vial, textura superficial 
del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria de tramo).  
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Luego se obtendrá el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará 
de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2. (Consultar PG- 3).  
En consecuencia, el tipo de material a emplear en marcas longitudinales en eje y laterales de 
calzada será: productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos en frío o marca vial prefabricada (factor de desgaste entre 10 y 
14).  
 
Por su funcionalidad se proyecta la aplicación de material acrílico termoplástico para 
marcas viales longitudinales, con una dosificación de 720 gr/m2 de pintura y 480 gr/m2 de 
microesferas, aplicado mediante pulverización.  
El tipo de material a emplear en símbolos y flechas será marca vial prefabricada o 
productos de larga duración (termoplásticos en caliente y plásticos en frío) aplicados por 
extrusión o por arrastre (factor de desgaste entre 15 y 21).  
Para el caso de las marcas viales es preciso tener además en cuenta la especificación relativa 
durabilidad, de acuerdo a lo establecido en el cuadro 700.3 del PG-3.  
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 y asimismo con los requisitos de color 
especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
Las marcas viales del presente proyecto se ajustarán a lo establecido en la Norma de 
Carreteras 8.1 – I.C., Señalización vertical (O.M. 28-12-99).  
 
Así mismo, se ha considerado lo dispuesto en la siguiente normativa:  
 
 Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.  
 Real Decreto 13/1992, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.  O.C. 
325/97 T del 30-12-98 sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes.  
 Artículo 701 del PG-3 incorporado por la O.M. del 28-12-99.  
3.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN:  
De acuerdo con lo establecido en la tabla 701.3 del PG-3 se determina para señales de 
código el nivel 2 y para paneles y carteles complementarios el nivel 3.  
El material empleado como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales podrá ser 
chapa de acero galvanizado o aluminio, este último únicamente en paneles. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la zona de actuación para obtener las 
intensidades de lluvia y los caudales de escorrentía debidos a estas.  
2. HIDROGEOLOGÍA  
2.1.  INTRODUCCIÓN  
En este apartado de hidrología se estudian las diversas cuencas naturales y superficies de 
aportación de aguas pluviales y se evalúa los caudales generados por la lluvia que será necesario 
evacuar a través de la red de drenaje diseñado. La evaluación de estos caudales se hace a través 
del método racional partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de 
elemento a diseñar. 
2.2. CAUDALES DE CÁLCULO. MÉTODO RACIONAL  
El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el método racional modificado. Este 
método es apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas engendrados por un aguacero 
en cuencas en las cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y las superficies de las 
cuencas adoptadas son inferiores a 2000 Km2, y en estas condiciones es lo recomendado por la 
Dirección General de Carretera en la Norma 5.2-IC  
Además se realizan las siguientes hipótesis:  
 La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo  
 La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más 
desfavorable.  
 Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo.  
 Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al pozo 




 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  
 A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse 
debidamente.  
 I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.  
 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye 
un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 





Intensidad Media de Precipitación  
La máxima intensidad media de precipitación It, expresada en mm/h, a emplear en la 




 It (mm/h): Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de 
retorno considerado y pueden obtenerse a partir de la figura 2.1. 
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 Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período 
de retorno a considerar, y equivalente a Pd/24horas.  
 Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. Se describirá posteriormente.  
 I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período 
de retorno. El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional del mapa de 
isolíneas de la figura 2.2  
 t (h):duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración.  
 
Tiempo de Concentración  
Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula indicada en la Norma 




 L (Km ) = longitud del cauce principal.  
 J (m/m) = pendiente media del cauce.  
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Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la fórmula anterior 
por los siguientes valores:  
 Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 metros, se consideraría 
un tiempo de concentración de 5 minutos.  
 Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, entonces el valor del tiempo 
de concentración aumentaría de 5 a 10 minutos.  
 






























Período de Retorno  
De acuerdo con la Norma 5.2-IC, los períodos de retorno a considerar serán función del 





(**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabria 
imponer a las condiciones de desaguadero varían ampliamente (por bajo de los límites de la 
categoría superior) en función de las circunstancias locales: por el que se dejan a criterio del 
proyectista.  
(***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desaguadero 
del canal con el caudal de referencia correspondiente a un período de retorno de diez años.  
Así teniendo en cuenta que la IMD de la vía en estudio es baja (IMD < 500), se tomarán los 
períodos siguientes:  
Drenaje Longitudinal: T= 10años, aunque las restricciones serían menores.  
 
Precipitación Diaria  
La precipitación total diaria si obtiene de los mapas y las tablas contenidos en la publicación 
"Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" recogidas en 
las figuras 2.4. y 2.5.  
Entrando en la figura 2.4 con la localización geográfica de él proyecto obtenemos él valor 
medio de la máxima precipitación diaria anual P y él coeficiente de variación Cv. 
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A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el período de retorno de diseño de la 
obra de drenaje entramos en la figura 2.5 y obtenemos el factor de ampliación de la intensidad 
de lluvia máxima del período de retorno dado:  
 
En nuestro caso obtenemos los siguientes valores:  
 Período de retorno T = 10 años:  
 Valor medio máx. precip. diaria anual: P = 45 mm/día  
 Coeficiente de variación: CV = 0,36  
 Factor de amplificación: KT = 1,446  
 Precipitación total diaria : Pd,10 = 65,07 mm/día  
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Coeficiente de Escorrentía  
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia 
ésta.  
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse 
nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula:  
 
 
La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales 
como:  
 Uso de la tierra.  
 Pendiente del terreno  
 Características hidrológicas  
 Grupo de suelo (A, B, C ó D)  
 
En nuestro caso, no resultará necesario realizar un estudio exhaustivo del coeficiente de 
escorrentía ya que únicamente nos limitaremos a realizar el drenaje superficial de la zona de 
actuación en sitios puntuales. Por lo tanto podremos adoptar un valor de: 
 C= 0,924 
 
2.3.  CÁLCULO DE LAS AVENIDAS 
Para el cálculo de los caudales de escorrentía aplicaremos la metodología y las expresiones 
indicadas anteriormente. 
De este modo, los valores del caudal de referencia para el período de retorno considerado de 
10 años son los siguientes: 
Donde: 
C= 0,924 
I= 40,09 mm/h 
A= 24.459 m2 
K= 3.000.000 ó 3.000 
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Por lo tanto el valor del caudal de diseño por unidad de superficie de la plataforma drenada es 
de:  Q= 0.302 m3/s ó 302,013 l/s. 
 
3. DRENAJE 
Se trata de la reposición y retranqueo de los servicios de drenaje afectados durante la 
ejecución de la obra. 
Que incluyen necesariamente la modificación en planta del sistema de alcantarillado debido 
a las variaciones en el ancho de aceras y vías pavimentadas de tráfico rodado. Esta necesidad de 
cuadrar los anchos, pavimentos y andenes del nuevo proyecto nos llevará a realizar actuaciones 
puntuales menores en los antiguos sistemas generales de drenaje, tales como desplazamiento 
de imbornales y sus correspondientes conexiones con la red existente. 
No se considera necesario realizar cálculos de caudales y capacidades de redes de 
saneamiento, ni siquiera cambiar, ni tener en cuenta acaso ni la propia naturaleza de la red de 
drenaje de aguas pluviales existente (mixta o separativa) debido a que de ningún modo el 
proyecto en su ejecución afecta de forma alguna a la variación de la escorrentía que se produce 
y se producirá (una vez acabada y puesta en funcionamiento la obra) en los sistemas generales 
(calles, plazas, paseos y jardines) afectados, no se impide el movimiento natural de las aguas de 
escorrentía superficial anteriores. A pesar de ello, se han realizado dichos cálculos a modo 
académico e informativo y en caso de que surjan actuaciones imprevistas durante la ejecución 
de la obra y pueda afectar a las aguas de escorrentía superficial. 
Por lo tanto, la generalidad de la actuación se centrará en demoler y a continuación reponer 
los servicios que no se puedan retranquear, como pueda ser el caso de ciertos imbornales 
construidos in situ. Y modificar de posición, retranquear, aprovechando al máximo todo material 
aprovechable, tapas de registro, albañales, juntas, bridas, etc. 
La modificación sólo afectará a la distancia con respecto al eje de la calle, de manera por tanto 
transversal. 
No se realizará entonces ninguna modificación longitudinal en cuanto a la posición de los 
sumideros e imbornales entendiendo que el diseño de la red existente es el correcto y por la 
ausencia de modificación en cuanto a las características y capacidades de absorción de las aguas 
pluviales de escorrentía superficial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es, de acuerdo con el cumplimiento de la legislación vigente, la 
Evaluación del Impacto Ambiental en el caso de que el proyecto, por su naturaleza, lo requiera. 
Conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, el presente proyecto no será objeto de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria ni simplificada, ya que no se corresponde con ninguno de los supuestos señalados. 
Concretamente, por no estar incluido en el anexo I, ni en el anexo II, ni ser un proyecto 
fraccionado que alcance los umbrales que en ellos se especifican, ni afectar a Espacios Protegidos 
Red Natura 2000, ni ser una modificación de un proyecto del anexo I o II.  
Sin embargo, a continuación se proponen una serie medidas preventivas en materia de 
evaluación ambiental en relación a las actuaciones que previsiblemente se realizaran en la obra, 
con el objetivo de minimizar cualquier riesgo para el medio ambiente. Para ello se hará 
previamente una descripción de los principales elementos ambientales presentes en la zona de 
proyecto, así como de las afecciones principales generadas tanto durante las obras como de 
manera permanente. 
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
A Coruña es una ciudad perteneciente a la comunidad autónoma de Galicia y capital de la 
provincia homónima. Importante puerto histórico que se sitúa en la costa noroeste de la 
península ibérica, en las Rías Altas. El centro de la ciudad se extiende sobre una península unida 
a tierra firme por un estrecho istmo, por lo que presenta dos fachadas marítimas distintas: la 
portuaria (hacia la ría da Coruña) y otra de mar abierto, hacia la Ensenada del Orzán, y sobre la 
que se extienden las principales playas urbanas (Riazor y Orzán).  
El municipio de A Coruña tiene una población de 248 810 habitantes (INE 2014), el segundo 
de Galicia después de Vigo. No obstante, la ciudad, con 215 227 habitantes, constituye el núcleo 
urbano más poblado de Galicia.  
Alrededor de la ciudad se ha desarrollado el área metropolitana homónima por los municipios 
vecinos que, junto a la cercana área metropolitana de Ferrol, forma una conurbación de 655 251 
habitantes que aglutina a algo más de la mitad de la población total de la provincia.  
Su densidad de población es la mayor de Galicia y de las más altas de España (6471,32 
hab/km²), ya que el término municipal cuenta con una extensión de 37,83 km². Una buena parte 
de la superficie dedicada a la actividad industrial se ha ubicado en el limítrofe municipio de 
Arteixo, uno de los más industrializados de Galicia. De este modo, está centrada 
mayoritariamente en el sector servicios. 
Su sector secundario se concentra fundamentalmente en el Puerto de A Coruña y la refinería 
de petróleo de Repsol en A Coruña. Su clima es de tipo oceánico en su variedad meridional, con 
temperaturas suaves todo el año.  
Este proyecto cuenta con una serie de actuaciones destinadas a potenciar el uso del 
transporte público, reducir el número de automóviles de carácter privado en el centro de la 
ciudad, con la consiguiente reducción de la contaminación, y la recuperación del espacio público 
para el peatón.  
3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO 
3.1.  CLIMATOLOGÍA 
El clima que predomina en toda la zona es de tipo Oceánico húmedo. Puede resumirse en 
inviernos lluviosos y suaves junto con veranos poco cálidos en los que pueden aparecer períodos 
de lluvias y nubes. Las temperaturas son suaves y presentan baja oscilación durante el año. 
La descripción detallada y completa del clima puede observarse en el correspondiente anejo 
de Climatología de este proyecto. 
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3.2. GEOLOGÍA 
La geología del área de proyecto se estudia detalladamente en su correspondiente anejo. 
3.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
La ciudad de A Coruña, al igual que la mayoría de los municipios españoles, no tiene una 
normativa municipal específica para emisiones, aplicándose la normativa estatal para la 
evaluación de los niveles admisibles. 
No obstante, el control y gestión de la calidad del aire es una de las prioridades de la política 
ambiental del Ayuntamiento de A Coruña. Como consecuencia de esto se optó por la instalación 
de dos estaciones automáticas para el control de la calidad del aire: 
− La estación instalada en el parque de Santa Margarita, clasificada de fondo urbano con 
influencia de tráfico. 
− La estación instalada en la plaza de Pablo Iglesias clasificada de fondo urbano con 
influencia industrial. 
Adicionalmente, el Ayuntamiento de A Coruña ha dispuesto un punto de control de material 
particulado en suspensión en Os Castros, con el fin de evaluar la problemática específica de este 
barrio 
En base al análisis de datos realizado, se puede concluir que el estado general de la calidad 
del aire en el municipio de A Coruña se puede calificar como bueno. No obstante, hay que señalar 
que en los días de temperaturas más elevadas, es más propicia la formación de ozono 
troposférico debido a la contaminación causada por el tráfico rodado. 
 
 
Las principales debilidades y fortalezas de la contaminación atmosférica en A Coruña 
relacionadas con la movilidad y la circulación de vehículos son las siguientes: 
• Debilidades: 
− Las emisiones generadas por el transporte en A Coruña, son provocadas principalmente 
por el vehículo privado. 
− Es el modo de transporte que más contamina a la atmósfera, en términos de cualquiera 
de los gases analizados: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono y partículas en suspensión (PM10). 
− El vehículo privado es el causante del 90% de las emisiones producidas por los 
desplazamientos motorizados en el municipio, configurándose así como el principal punto 
débil en relación con la contaminación atmosférica en la ciudad. 
• Fortalezas: 
− En A Coruña no se superan los límites de contaminación atmosférica establecidos en la 
legislación vigente. 
− Existe en A Coruña un gran potencial de recuperación en este campo, de la reducción de 
la contaminación del aire, y una oportunidad de mejora mediante la reducción o disuasión 
del uso vehículo privado y la incentivación de otros medios de transporte. 
3.4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Del análisis del Mapa Estratégico de Ruido del municipio de A Coruña se concluye que 
− el 18% de la población de A Coruña sometida a niveles de ruido diurno superiores a 65 
dB(A) 
− un 15% a niveles de ruido vespertino superiores a 65 dB(A)  
− un 31 % a niveles de ruido nocturno superiores a 55 dB(A) 
Estos valores límites corresponden, a los establecidos para cada periodo por el Real Decreto 
1367/2007. 
El principal foco de ruido, que afecta a un mayor porcentaje de población, es el tráfico rodado. 
En este sentido, los puntos más afectados, con niveles de ruido más altos, son las vías principales 
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de entrada y salida de la ciudad (avda. Alcalde Alfonso Molina, avda. Monelos, avda. Monserrat, 
avda. de Arteixo, avda. Finisterre) las rondas (ronda de Outeiro, ronda Gregorio Fernández, ronda 
de Nelle, avda. del General Sanjurjo) y las calles próximas al puerto y al centro histórico. 
Otros focos significativos de ruido lo constituyen las carreteras tanto de competencia 
municipal, como de titularidad autonómica o estatal. 
Por lo que se refiere al tráfico ferroviario y a la actividad industrial, evaluados de manera 
separada, no generan en las zonas más expuestas niveles acústicos por encima de 60 dB(A) en el 
periodo nocturno; su afección, por tanto, no es significativa. 
A modo de resumen, las principales debilidades y fortalezas de la contaminación acústica en 
A Coruña son: 
• Debilidades: 
− El principal foco de ruido, que afecta a un mayor porcentaje de población, es el tráfico 
rodado de las calles, y en segundo lugar, el tráfico rodado de carreteras. 
− El nivel de ruido, especialmente durante el periodo noche, periodo de especial 
sensibilidad, es elevado en algunas zonas. 
• Fortalezas: 
− Debido a que la principal afección está provocada por el tráfico viario, una adecuada 
gestión de la movilidad incidiría de forma significativa en la mejora de la calidad acústica 
del municipio. 
− Igualmente, una gestión adecuada de la movilidad podría disminuir la población 
expuesta al ruido ambiental. 
− La realización del Mapa Estratégico de Ruido del municipio y la información a la 
población de los resultados obtenidos, denota una clara concienciación política sobre 
la problemática acústica. 
− La revisión de la “Ordenanza municipal medioambiental reguladora de la emisión y 
recepción de ruidos y vibraciones y del ejercicio de las actividades sometidas a 
licencia”. 
− Con estas actuaciones se promueve y refuerza la concienciación ciudadana, hacia la 
problemática ambiental y los efectos adversos que la contaminación acústica ocasiona 
3.5. USOS DEL SUELO 
La división geográfica más aceptada para la península ibérica es la de Salvador Rivas Martínez. 
Según este autor, la zona de proyecto se encuentra en el Sector Galaico-Portugués de la 
subprovincia Cantabroatlántica, provincia Atlántica europea, subregión Atlánticocentroeuropea. 
Del Catálogo das paisaxes de Galicia Parte II, grande área paisaxística se ha extraído la imagen 
que se observa en la Figura 16.1, en la que se muestran la ocupación y los usos del suelo para la 
zona de interés del presente proyecto: 
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Como se puede observar, para la situación del proyecto, el suelo es totalmente urbano. 
3.6. FAUNA 
No se prevé la existencia de fauna en la zona de la traza de este proyecto, excepto aquellas 
especies que se hayan adaptado al hábitat urbano. 
3.7. ESPACIOS PROTEGIDOS O SINGULARES 
No se prevé afección a las zonas Red Natura 2000 
3.8. PATRIMONIO CULTURAL 
Tras consultar el Catálogo das paisaxes de Galicia Parte II, no se prevé afección a ningún 
elemento de carácter patrimonial. 
4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO  
A Coruña constituye la ciudad central de una incipiente área metropolitana que se extiende 
por más de 8 municipios. Desde el punto de vista demográfico, la corona metropolitana 
incrementó su población en 20.000 habitantes en la última década del siglo XX, mientras que el 
municipio central perdió 3.500. Esta evolución refleja un estadio de maduración urbana en el que 
tiene lugar la suburbanización de la periferia, dada su mejor calidad ambiental y mayor cantidad 
de espacios libres. 
A Coruña es un centro terciario a escala regional, más de las tres cuartas partes de toda 
la actividad económica del término municipal se cubren con el comercio y los servicios. 
La red industrial coruñesa se configura a partir de cuatro polígonos industriales, de los 
cuales sólo dos, A Grela-Bens y Pocomaco, se encuentran en el municipio, dado el 
pequeño tamaño del mismo. En estos complejos industriales se concentra la mayor parte 
de la producción comarcal con empresas como Grupo Inditex, la petrolera Repsol-YPF, 
Leyma.  
El tejido industrial se extiende hasta la segunda corona metropolitana, abarcando los 
polígonos de Espírito Santo, Bergondo y Carballo. Para favorcer y potenciar su desarrollo 
debe ir acompañado de una red de infraestructuras eficaz y un transporte rápido. 
4.1. AFECCIONES GENERADAS Y PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTORAS 
En este apartado se enumeran y las principales afecciones generadas por el proyecto 
tanto durante la obra como de manera permanente. Junto con ellas se especificarán una 
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serie de medidas preventivas y correctoras, a fin de minimizar los impactos que generan 
las actuaciones sobre el medio. 
• Movimiento de tierras y transporte de materiales 
- Minimizar la superficie afectada. 
- Regar periódicamente los accesos a la obra e instalaciones auxiliares para evitar la 
emisión de polvo y partículas en suspensión durante las operaciones de movimiento 
de tierras. 
- Estabilizar químicamente los accesos. 
- Retirar de los accesos el material formado por acumulación de polvo. 
- Humedecer los materiales productores de polvo. 
- Regar las pilas de materiales que se cargan sobre volquetes. 
- Los volquetes se cubrirán con lonas o redes para evitar la emisión de polvo a la 
atmosfera durante el transporte de materiales. 
- Rociar con agua las superficies expuestas al viento en lugares de acopio. 
- Estudiar la ubicación de las instalaciones auxiliares de acuerdo con las direcciones 
predominantes de los vientos. 
- Los vehículos y maquinaria de obra adecuaran su velocidad de forma que las 
emisiones sonoras producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la 
actuación simultánea de estos elementos pueda producir emisiones excesivas para el 
personal empleado. 
- Instalar silenciadores en los equipos móviles. 
- Organizar y optimizar el tráfico de maquinaria. 
- Reducir en lo posible el tamaño de las excavaciones 
 
• Aguas 
-  Las aguas de escorrentía se recogerán mediante un sistema adecuado de drenaje, 
evitando así potenciales problemas de contaminación de aguas. Con este proyecto se 
mantiene el drenaje actual de la Ronda de Outeiro. 
- Se someterán a depuración todas las aguas residenciales generadas por la actividad 
- de la obra. 





• Cobertura vegetal 
- Siguiendo las Recomendaciones de la Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente, 
se realizará la valoración de los restos de las labores de desbroce, que incluirán la 
eliminación de tocones y raíces, mediante trituración y esparcido homogéneo. El 
triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida 
incorporación del material al suelo y serán esparcidos de forma regular, deberán 
realizarse riegos de las superficies tratadas. 
- Tras la fase de desbroce, se realizará la recogida de tierra vegetal de mayor valor, que es 
apilada en montones situados en espacios señalados para ello protegidos al viento. Para 
evitar el deterioro durante su conservación se evitará el apilamiento en montículos mayores 
de tres metros, así como su mezcla con materiales inertes. 




- Se deben entregar al vertedero autorizado las tierras sobrantes de la excavación y, 
mientras sea posible, emplearlas en restaurar el aspecto original de zonas como 
canteras, etc, donde exista carencia de las mismas. 
- Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos 
generados por maquinaria y actividades de obra. 
- Recoger los aceites usados en el mantenimiento de la maquinaria depositándolos a 
través de un gestor autorizado. 
-  Impedir el vertido de grasas y oros líquidos procedentes de las operaciones de 
mantenimiento. 
- Realizar operaciones de mantenimiento en los lugares que se encuentren previstos 
para ello. 
- Los residuos se separarán y clasificarán según su naturaleza. 
- Se instalarán contenedores cerrados en la obra, en los que se clasificarán los 
residuos: cartón, chatarra de hierro, plásticos, basura común, grasas, baterías… 
-  Se tendrá especial cuidado con los residuos peligrosos: aceites, grasas, baterías… 
- Con respecto a los residuos de barnices, pinturas, tintas y colas, las buenas practicas 
que reducen al origen los resultados que se generan son: 
- Emplear técnicas de control de inventario y sistemas de seguimiento de materiales. 
- Comprar solo la pintura necesaria para las operaciones. 
- Escoger las pinturas que contribuyan en menor grado a la generación de residuos. 
- Instalar un contenedor cerrado dedicado exclusivamente a este tipo de residuos. 
          E.T.S.I.C.C.P                                                            Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña                                                           
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA   8 
- Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, 




En la fase de construcción, se intentará evitar en lo posible el agravio hacia los edificios y 
viviendas cercanas a la obra, tomando las siguientes medidas correctoras: 
- Encapsulamiento de la maquinaria. 
- Reducción de la potencia. 
- Uso de silenciadores. 
- Levantamiento de pantallas antirruido provisionales. 
5. CONCLUSIONES 
Es claro que la única forma de disminuir los impactos debidos al uso excesivo de coches 
pasa por reducir su número o su utilización. Y es que los automóviles son responsables de 
gran parte de los problemas de habitabilidad de nuestras ciudades, pero también del mal 
funcionamiento del transporte público, y de la inhibición de los transportes no 
motorizados. 
El automóvil presenta en la actualidad unas tasas de utilización por vehículo muy bajas, 
de 1 ó 2 personas de media. La cantidad de espacio y energía consumida, así como la 
contaminación emitida por persona transportada, alcanzan niveles exagerados con esta 
ocupación que roza el mínimo de lo posible. 
Si aceptamos lo que es evidente, que el autobús consume mucho menos espacio que 
el automóvil privado para transportar el mismo número de personas, resulta claramente 
injusto que las personas que viajan en autobús tengan que sufrir las congestiones en 
igualdad de condiciones que los usuarios de los coches. Pero no sólo los viajeros del 
autobús se resienten, sino también el mismo sistema de autobuses puesto que, con los 
atascos, requiere de mayores inversiones para mantenerse y ofrecer un servicio mínimo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se encargará de definir y justificar la elección del mobiliario urbano más 
adecuado posible para la satisfacción de los usuarios de la plataforma reservada y peatones, así 
como la características físicas y técnicas de todos ellos: elementos de seguridad y segregadores 
de tráfico rodado (separadores), la configuración de los andenes, y elementos de utilización para 
la confortabilidad y el descanso del ciudadano (bancos, jardineras).  Se añadirán también los 
elementos repuestos como contenedores y semáforos. 
2. MOBILIARIO URBANO 
La elección del mobiliario urbano es un punto importante en la realización de este proyecto 
pues está constituido por elementos que van a estar en contacto permanente con el ciudadano 
y usuario del transporte público. 
Se tratará de escoger unos elementos que están en consonancia con el entorno y que resulten 
agradables a la vista del usuario.  
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario urbano son la durabilidad y 
la resistencia frente a agentes atmosféricos y vandálicos. Por tanto, se pretende dotar a la 
plataforma reservada de un mobiliario urbano que le aporte un marcado carácter estético pero 
sin dejar a un lado otros aspectos como los comentados anteriormente. 
2.1. PARADAS DE AUTOBÚS 
Las paradas son el punto de contacto habitual entre el servicio y el usuario/cliente y, por 
tanto, tienen una gran importancia para la percepción que éste tiene del transporte público 
urbano, en términos de comodidad, accesibilidad, limpieza, información, protección de la 
intemperie y diseño adecuado.  
 
Aunque hoy ya no se considera el punto inicial del viaje en transporte público (el viaje se 
inicia con la información previa a domicilio o en la calle que conduce a la elección modal y al 
desplazamiento hasta la parada), sí que se mantiene su importancia como rótula o transición 
entre el desplazamiento a pie y el desplazamiento mecanizado. 
Existen ocho andenes de nueva creación a lo largo de las actuaciones en el tramo, todos 
ellos con dos marquesinas a excepción de las dos primeras (por falta de espacio) y la 
última, orientadas siempre al sentido de circulación correspondiente. 
Tendrá unas dimensiones variables con un ancho mínimo de 3 metros y 15 metros de 
largo, además tendrá una pendiente de 0.02 % para un correcto desagüE. Los usuarios que 
esperen por el autobús tendrán cobijo bajo una marquesina y además en el andén se dispondrá 
de bandas en relieve de color amarillo para prevenir accidentes. 
El material con el que se construirá el andén para la parada de autobús será pavimento de 
baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x4 cm., sobre 
solera de hormigón HM20/P/20/I de 10 cm. de espesor. 
 
 
Fig1. Ejemplo de marquesina 
 
Los andenes contarán con cámaras de videovigilancia para la seguridad de los usuarios, 
banco de descanso, pantallas con información en tiempo real de las líneas de autobús y máquina 
de expedición de billetes. 
El acceso al andén se realizará a través de los pasos peatones semaforizados contiguos al 
mismo, y mediante una rampa situada en los refugios para peatones del 10%, con una longitud 
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Fig2. Ejemplo de máquina de billetes       Fig3. Ejemplo pantalla de información 
 
 
2.2. BANCO DE MADERA DE IROKO 
Banco de madera barnizada de 1,40 m de longitud, estructura y patas de fundición, asiento 
y respaldo curvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho. 
 
 
Fig4. Banco de madera de Iroko 
 
2.3. JARDINERAS  
Maceta de hormigón grande y alargada que se llena de tierra y sirve para cultivar y conservar 
plantas de ornato.  
Como plantación en la jardinera utilizaremos flores resistentes al tiempo con el que cuenta A 
Coruña y que provoquen una sensación agradable a la vista y se relacionen perfectamente con el 
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2.4. SEPARADOR ESTÁNDAR DE CAUCHO 
Separador de fabricado mediante caucho 100% reciclado, con arandela insertada. Bandas de 
alta visibilidad. Con anclaje mediante tornillería directa en el asfalto. Con unas dimensiones de 
5cm altura por 10cm de anchura y de color negro y bandas blancas reflectantes. 
Elegido por su fácil instalación y mantenimiento, pero principalmente por la posibilidad de 
revasarlo en caso de necesidad ya que hay tramos donde existe solamente un carril por sentido 
para la circulación general, relativamente estrecho que haría imposible el adelantamiento de un 
vehículo detenido por avería, estacionamiento ilegal, carga y descarga, etc. Además de tratar de 























2.5. CONTENEDOR DE RESIDUOS 
El contenedor de residuos tienen la función servir como depósito para muchos tipos de 
residuos. También es conocido como contenedor de basura. De coste económico bajo y fácil de 
instalar, los contenedores de residuos pueden colocarse tanto en el interior como en el exterior 
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2.6. SEMÁFOROS 
En cada punto del proyecto donde se renueven los semáforos estos contarán con una 
estructura de brazo sufiente como para albergar varias unidades (Fig8). Esto es debido a que se 
retirarán de la mediana central más semáforos de los que se repondrán, por lo tanto aquellos 
que se instalen deberán dar servicio como lo hacían los anteriores. 
 
Cumplirán las siguientes características: bajo consumo (ahorro de energía), mayor fiabilidad, 
mayor seguridad operativa, mínimo mantenimiento, respeto por el medio ambiente, de 
recambio simple, desaparición del “efecto fantasma” causado por la luz solar, condición neutral 
estando apagado, unidad óptica a prueba de luz solar, alto contraste con luz solar, deñalización 
luminosa uniforme, mayor seguridad vial, mayor resistencia a las vibraciones, mayor resistencia 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recoge el Plan de Obra que contendrá la previsible financiación de la 
obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las 
distintas partes fundamentales. Se determinarán así mismo los importes que corresponderá 
abonar durante cada uno de ellos, de acuerdo al cumplimiento del artículo 132 del Reglamento 
General de Contratación de Obras del Estado. 
Para su elaboración se han tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los 
trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. Para 
estimar el tiempo de duración de cada trabajo, se han consultado varios proyectos similares. 
2. PLAN DE OBRA 
El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto será de DIEZ (10) meses. Este plazo 
es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
Por tener una duración inferior a un año, en este proyecto no sería necesaria la utilización 
de las fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la 
obra se alargara, se incluye en el Anejo 20. Revisión de Precios la fórmula de revisión de precios 
aplicable. 
Como bien puede observarse en el diagrama de Gantt que se adjunta a continuación, el 
trabajo se distribuye de manera que las partidas que consumen más tiempo son la de seguridad 
y salud y la de gestión de residuos, presentes durante el transcurso de toda la obra. 
En primer lugar, se distribuyen los procesos de demoliciones de la mediana y de las aceras 
correspondientes, de tal manera que se puedan ir realizando los trabajos con la menor afección 
al tráfico posible, siempre dejando un carril para el tráfico general. En los tramos donde solo 
exista un único carril se realizarán las obras en horario nocturno. 
  A continuación, y coincidiendo con la fase final de la preparación del terreno, se procede al 
afirmado de la plataforma reservada en cada tramo. En el tramo final de la Ronda, 
correspondiente con la rotonda del Pavo Real, deberá seccionarse la misma y proceder al 
asfaltado para el transcurso del autobús. Se crearán a su vez los andenes según se vaya 
acondicionando la plataforma reservada. 
De manera simultánea a la finalización del afirmado, deberá realizarse la reposición de 
aquellos sistemas de drenaje que se hayan visto perjudicados durante las obras.  
Una vez terminados todos estos trabajos, se procederá a la disposición del alumbrado  
afectado por la demolición y creación de las aceras. Una vez finalizado el mismo, se 
comenzarán a instalar los semáforos y se procederá a la instalación de la señalización vertical y 
pintado de la señalización horizontal. 
Ya por último, se realizarán las obras relacionadas con la instalación del mobiliario urbano y 
jardinería para, finalmente, llevar a cabo la limpieza y terminación de las obras. 
Cabe destacar que es el último mes cuando más recursos se consumen, coincidiendo con los 
trabajos de disposición del mobiliario urbano, jardinería y terminación de las obras. Esto es 
provocado por el peso económico que el mobiliario urbano tiene en la obra, con un 47.61% del 
presupuesto total. 
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         MESES               
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL % 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 19.016,84 19.016,84 19.016,84               57.050,53 8,24 
FIRMES Y PAVIMENTOS     53.889,64 53.889,64 53.889,64 53.889,64         215.558,56 31,12 
DRENAJE           2.393,04         2.393,04 0,35 
ALUMBRADO             29.328,52       29.328,52 4,23 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO             11.692,56 11.692,56     23.385,12 3,38 
OBRAS COMPLEMENTARIAS                 164.881,24 164.881,24 329.762,47 47,61 
JARDINERÍA                   9.922,56 9.922,56 1,43 
OTROS                   5.038,23 5.038,23 0,73 
SEGURIDAD Y SALUD 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 1.469,75 14.697,46 2,12 
GESTIÓN DE RESIDUOS 546,31 546,31 546,31 546,31 546,31 546,31 546,31 546,31 546,31 546,31 5.463,12 0,79 
             
             
             
TOTAL 21.032,90 21.032,90 74.922,54 55.905,70 55.905,70 58.298,74 43.037,14 13.708,62 166.897,29 181.858,08 692.599,61  
ACUMULADO 21.032,90 42.065,80 116.988,34 172.894,04 228.799,74 287.098,48 330.135,62 343.844,23 510.741,53 692.599,61 692.599,61  
% PARCIAL 3% 3% 11% 8% 8% 8% 6% 2% 24% 26% 100%  
% ACUMULADO 3% 6% 17% 25% 33% 41% 48% 50% 74% 100% 100%  
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se incluye el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: 
2.1. EMPLAZAMIENTO 
La obra se emplaza en la provincia de A Coruña, siendo una actuación lineal que afecta 
territorialmente al ayuntamiento de A Coruña. Se proyecta la implantación de una plataforma 
reservada para autobús en el centro urbano de A Coruña, concretamente en la Ronda de 
Outeiro, desde la estación de tren hasta la rotonda del Pavo Real. 
2.2.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se prevé la ejecución de la obra en un plazo de DIEZ (10) MESES 
2.3.  PRESUPUESTO 
El presupuesto de BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 





2.4. CENTROS ASISTENCIALES Y TELÉFONOS DE INTERES 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) As Xubias, 
núm. 84. 15006 A CORUÑA. 
CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO A CORUÑA. 
 Sanatorio Marítimo de Oza. Xubias de Arriba, 1. A Coruña. Telf.: 981 17 80 00 
 Hospital Abente y Lago. Paseo General Sir John Moore, s/n. A Coruña. Telf.: 981 17 80 00 
CENTRO DE SAÚDE CASA DO MAR. 
Avda. Ejército, 2.A. A Coruña. Telf. 981 17 03 59 
 TELEFONOS DE INTERÉS 
-EMERGENCIAS: 112 
-POLICIA LOCAL: 092 
-AMBULANCIAS: 061 
-SOS GALICIA 900 444 222 
2.5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
El objeto de este proyecto es la realización e implantación de una red de una plataforma 
reservada para autobús en el centro urbano de A Coruña 
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3. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de 
trabajo. Se colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, 
en la maquinaria. 
Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del 
ámbito de actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la 
ejecución de las obras 
Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, 
de una previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, 
gazas o ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o 
socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 
Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE- IEP 
(Instalaciones de electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará 
que toda la maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 
4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS: 
4.1.  FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 
Empresario, en cumplimiento del deber de protección, debe garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en 
el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
En el artículo 24 de la mencionado Ley se determina que las empresas que contraten o 
subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad 
de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajos deberán vigilar el 
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
En el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que, con carácter al inicio de su actividad, los trabajadores 
reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo 
relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia 
de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a 
cubrir, así como las medidas de protección frente a los mismos. 
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las 
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 
Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. El Delegado de Prevención será designado por y entre los representantes 
del personal adscrito al centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo. 
Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo al personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos a tener en 
cuenta, así como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad. 
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4.2. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA OBRA 
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos 
que condicionan la obra, los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales 
en este tipo de obras y consisten en esquema: 
RIESGOS PROFESIONALES 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Desprendimientos. 
 Polvo y ruido. 
 Golpes contra objetos. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Por utilización de productos bituminosos. 
 Salpicaduras de productos asfálticos. 
 Quemaduras. 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 Eléctricos. 
 Incendios. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Proyección de productos químicos a cuerpo y ojos. 
 Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos. 
RIESGOS A TERCEROS 
 Atropellos. 
 Incendios. 
 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra. 
 Los derivados de la salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 
 Tráfico rodado en las proximidades. 
Medios de protección 
 Protecciones individuales: 
 Casco 
 Botas 
 Trajes de agua 
  Cinturón de seguridad 
 Gafas 
 Guantes 
  Mascarillas 
 Mono de trabajo. 
 Protecciones colectivas 
 Señalización general: Se atenderá en todo momento a lo establecido en la Norma 8.3 
IC de Señalización de Obras en carreteras. Se colocarán carteles indicativos de riesgos 
inherentes a cada tajo. 
 Zonas de paso y limpieza de la obra: Cuando hubiese zonas con obstáculos y 
dificultades de paso, por las que tengan que circular trabajadores, se establecerán 
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zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. En general se 
procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 
ordenadamente. 
  Dispositivos de seguridad: Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se 
protegerán con tomas de tierra con una resistencia máxima de 10 ohmios, y protección 
diferencial individual. De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una 
resistencia tal que la tensión de contacto no sea superior a 24 voltios. 
I. Puesta en obra de los elementos de protección 
Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra 
con antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 
El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el 
momento de necesidad de las protecciones. 
Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario 
quitar circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas 
de tipo individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de 
riesgo, informando a todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su 
temporalidad, así como cuando se vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que 
se repondrán tan pronto como sea posible. 
II.  Revisiones de los elementos de protección 
Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 
condiciones de cumplir su función. 
Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su 
cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su 
reparación, se arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen 
funcionamiento y que cumplan con su cometido, encomendándose que cuando estos elementos 
se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por 
culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por 
unos nuevos. 
4.3.  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA 
Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas 
fases de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación y empleo 
respectivamente evite el riesgo detectado. 
Trabajos previos 
Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, 
comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra. 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
  Desprendimiento de cargas. 
 Vuelco de máquinas. 
  Atrapamientos 
  Caídas a distinto nivel. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas de herramientas y materiales. 
  Golpes con objetos y herramientas. 
  Cortes y erosiones por el manejo de cables. 
  Riesgo de impacto por latigazo de cables. 
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  Riesgo eléctrico. 
  Esfuerzos y sobreesfuerzos. 
Normas básicas de seguridad: 
 Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en 
tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el 
riesgo desaparezca. 
 Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, 
éstas serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o 
las señales de peligro por las maniobras de la maquinaria. 
 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 
 Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán 
hasta la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 
 En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos 
serán los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones 
de un tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 
 Protecciones individuales: 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 
 Formación e información. 
 En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con poca 
luz, se procederá a la utilización de chalecos reflectantes. 
 Protecciones colectivas: 
 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 
 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 
 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 
 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, 
para evitar la Circulación o estancia bajo la zona de carga. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
 Desprendimientos. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Interferencias de líneas eléctricas y telefónicas aéreas. 
 Vuelcos en las maniobras de carga y descarga. 
 Inhalación de polvo. 
 Exposición al ruido y a las vibraciones. 
 Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera. 
 Ambiente pulvigeno. 
 Protecciones individuales: 
 Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 
impactos. Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, etc.). 
 Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos 
antirruidos y protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo la barbilla 
o la nuca. 
 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
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 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, 
vibraciones). 
 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
 Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de 
protección, ropa antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización 
(retrorreflectantes, fluorescentes). 
 Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones. 
 Protecciones colectivas: 
 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
 Vallas de limitación y protección. 
 Cinta de balizamiento. 
 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
 Barandillas de protección. 
 Señales de tráfico. 
 Señales de seguridad. 
 Marquesinas o pasillos de seguridad. 
 Regado de pistas. 
 Topes de vertederos. 
 Iluminación nocturna o señalización reflectante, si se prevé tránsito de personas o 
vehículos. 
URBANIZACIÓN 
Riesgos más frecuentes: 
 Golpes por objetos o piezas pesadas. 
 Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas, (cortantes de mano). 
 Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbalgia). 
 Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Afecciones respiratorias por producción de polvo, (corte con sierra circular). 
 Aplastamientos. 
 Afecciones a la piel. 
 Heridas por máquina cortadoras. 
 Proyección de partículas. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Dermatitis. 
 Protecciones individuales: 
 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 
impactos. 
 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal. 
 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, gases y vapores. 
 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas 
(perforaciones, cortes, vibraciones), guantes contra las agresiones químicas. 
 Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de protección 
contra las agresiones químicas. 
 Protección total del cuerpo: ropa de protección contra las agresiones mecánicas y 
químicas y de señalización. 
 Protecciones colectivas: 
 Vallas y/o mallas de limitación y protección. 
 Cinta de balizamiento. 
 Señales de seguridad. 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL, PINTADO DE MARCAS VIALES Y BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
Riesgos más frecuentes: 
 Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles. 
 Caídas por terraplenes o por cortes de escasa entidad. 
 Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos sobre las personas. 
 Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
 Salpicaduras en ojos y cuerpo de sustancias corrosivas. 
 Contacto con sustancias corrosivas. 
 Afecciones pulmonares. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 




 Accidentes de tráfico con maquinaria de obra. 
 Vuelco de la máquina pintabandas. 
 Proyección de objetos y partículas. 
 Protecciones individuales: 
 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 
impactos. 
 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas. 
 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
 Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, dispositivos 
anticaídas (arneses de seguridad), ropa antipolvo. 
Normas básicas de seguridad: 
 Las operaciones deben ser realizadas por operarios con experiencia. Los tajos deben quedar 
perfectamente señalizados, según se indica en el capítulo de señalización. Los operarios 
deben tener todo tipo de elementos de protección individual, principalmente protectores 
auditivos y mascarilla de protección contra las inhalaciones de productos tóxicos procedentes 
de las pinturas. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Riesgos más frecuentes: 
 Electrocución o quemaduras graves por: 
 Mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 
 Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 
 Utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento 
eléctrico. 
 Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros, (interruptores diferenciales). 
 Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala 
protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 
 Establecer puentes que anulen las protecciones. 
 Conexiones directas, (sin clavijas) 
 Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido. 
 Sobreesfuerzos.  
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 Protecciones individuales 
 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 
impactos. 
 Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad. 
 Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos. 
  Protecciones colectivas: 
 Interruptor diferencial. 
 Tomas de tierra. 
 Transformadores de seguridad. 
 Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 
 AFIRMADO 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos. 
 Atrapamientos. 




 Interferencias de tráfico. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras.  
Normas básicas de seguridad: 
 Extensión de bases para firmes: 
o Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 
o Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar interferencias con operarios u otros vehículos. 
o Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los 
camiones que traen el material. 
o Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “PELIGRO 
INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 
o Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 
 Extensión de mezclas bituminosas: 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 
o Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y 
maquinaria. 
o Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas y las enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos. 
o No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y 
vertido de aglomerado. 
 Protecciones individuales: 
 Guantes de piel. 
 Botas aislantes. 
 Trajes de agua. 
 Protectores auditivos. 
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 Gafas contra impactos y antipolvo. 
 Formación e información. 
 Protecciones colectivas: 
 Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 
 Protecciones de partes móviles de maquinaria. 
 Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 
 Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 
 Conos y balizas. 
TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel. 
 Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Pisadas sobre superficies de tránsito. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Atrapamientos. 
 Electrocución. Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Normas básicas de seguridad:  
 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el mecanismo de 
dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o tapones. 
 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida 
a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, 
se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la 
tubería. 
 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza 
a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa. 
 Vertido mediante cubo o cangilón 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
  Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno. 
 Guantes impermeabilizados y de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 Cimentaciones 
 Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome, derrumbamiento y/o manipulación. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias nocivas. 
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 Exposición al ruido. 
 Protecciones individuales: 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Trajes de agua. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de protección. 
 Cinturón de seguridad.  
  Protecciones colectivas: 
 Barandillas de protección en desniveles. 
 Señalización conveniente.  
Normas Básicas de seguridad: 
 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
 Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilarán los encofrados y se reforzarán 
los puntos débiles. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo 
antes de que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 
 Las zonas de trabajo dispondrán de fácil acceso y seguro, y se mantendrán en todo momento 
limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte 
peligroso. 
 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 
tierra en las que se instalarán proyectores de intemperie. 
 Por la noche, las excavaciones se balizarán con cinta reflectante, balizas luminosas y señales 
indicativas de riesgos de caídas. 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro 
nivel. 
 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a 
tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de camiones hormigonera durante el retroceso. 
 Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída de altura 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad. 
 Cinturones de seguridad (Clase C). 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
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Normas básicas de seguridad: 
 Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 
 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 
que sean sometidas. 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante 
la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla 
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.         
 
TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA: 
Riesgos más frecuentes: 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
 Sobreesfuerzos. 
 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
 Caídas a distinto nivel. 
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón porta-herramientas. 
 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
 Trajes para tiempo lluvioso. Normas básicas de seguridad: 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
          E.T.S.I.C.C.P                                                          Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña                                                           
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA   14 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 
tal efecto separado del lugar de montaje. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 
lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 
para la ubicación exacta in situ. 
 Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 
las correcciones de aplomado. 
4.4.  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
MAQUINARIA EN GENERAL 
    Riesgos más frecuentes: 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choque contra objetos. 
 Choque contra personas. 
 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 




Normas básicas de seguridad: 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras que eviten el contacto 
eléctrico. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica si ésta se encuentra conectada a la red de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con carcasas 
antiatrapamientos. 
 Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para su 
reparación. 
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 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: 
MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que 
intente manipular la máquina. 
 Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 
específicamente en la máquina. 
 Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles 
eléctricos. 
 La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 
herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados 
y firmes. 
 La elevación y descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos 
verticalmente. Se prohíben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de 
descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
peso a desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto 
en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga 
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en 
función de las instrucciones del fabricante. 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro forjado, provistos de pestillos 
de seguridad. 
 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
 Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de 
tierra. 
 Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 
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 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 
 Se prohíbe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., 
suspendidas al fin de la jornada. 
 Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 
mantenimiento de la maquinaria por parte del personal especializado y encargado a tal 
efecto, quedando prohibida la manipulación por parte de personal no encargado. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a 
certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 
 Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protecciones auditivas. 
 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 
PALA CARGADORA 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropello. 
 Vuelco de la máquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 





Normas básicas de seguridad: 
 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar 
en el suelo 
 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, 
limitadores de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a 
tal efecto. 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
 Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes 
o lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego 
reinicie el trabajo. 
 Para evitar lesiones apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 Protecciones individuales: 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante de seguridad. 
 Botas impermeables. 
 Mascarilla  antipolvo. 
 Protecciones auditivas. 
RETROEXCAVADORA 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos. 
 Vuelco de la máquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 






Normas básicas de seguridad: 
 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
o pórtico de seguridad. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en 
el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas  
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 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, 
limitadores de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal 
efecto. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y 
retroceso, bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
 Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos a tal efecto. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes 
o lesionarse. 
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego 
reinicie el trabajo. 
 Para evitar lesiones apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 Protecciones individuales: 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante de seguridad. 
 Botas impermeables. 
 Mascarilla  antipolvo. 
 Protecciones auditivas. 
 Motoniveladora 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropello. 
 Vuelco de la máquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
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Normas básicas de seguridad: 
 Extremar las precauciones ante taludes y zanjas. 
 En los traslados, circular con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el 
ancho de la máquina. 
 No permitir el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina. 
 Al parar, posar el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que sobrepase el 
ancho de la máquina. 
 Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las ruedas y resto 
de órganos móviles de la máquina. 
  Protecciones individuales: 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante de seguridad. 
 Botas impermeables. 
 Mascarilla  antipolvo. 
 Protecciones auditivas. 
CAMIÓN BASCULANTE 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropello de personas. 
 Choques contra otros vehículos. 
 Vuelco del camión. 
 Caídas al subir y bajar de la caja. 
 Atrapamientos. 
 Polvo. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
 Ruido. 
Normas básicas de seguridad: 
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas • La caja será 
bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, 
para prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal 
distinto al encargado a tal efecto. 
 En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se 
balizarán convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que 
controlará únicamente ese riesgo. 
  Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Ropa de trabajo.Calzado de seguridad. 
 Dumper 
HORMIGONERA ELÉCTRICA 
Riesgos más frecuentes 
 Atrapamientos 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
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Normas básicas de seguridad: 
 Las hormigoneras se situarán en los lugares reseñados para a tal efecto en los planos de 
organización de la obra. 
 Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 
los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos por 
atrapamiento. 
 Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuará previa desconexión de la red 
eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
  Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Calzado de seguridad. 
 Mascarillas  antipolvo. 
 Protectores auditivos. 
SIERRA CIRCULAR DE MESA 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en la obra, con alto riesgo de accidente, y 
que suele ser utilizada por cualquiera que lo necesite. 
Riesgos más frecuentes: 
 Cortes y amputaciones por contacto con el disco. 
 Golpes por proyección de objetos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Rotura del disco. 
 Sobreesfuerzos. 
 Incendios por caída de chispas sobre la viruta resultante del corte de la madera. 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor estanco. 
 Toma de tierra. 
Normas básicas de seguridad: 
 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas 
de sierra durante los períodos de inactividad. 
 El mantenimiento de las sierras de mesa de esta obra será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
 La alimentación eléctrica de las sierras de mesa a utilizar en esta obra se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 Se prohíbe ubicar la sierra circular en lugares encharcados, para evitar los riesgos por caída y 
los eléctricos. 
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 Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga, con el fin de evitar riesgos de incendio por 
caída de chispas sobre la viruta. 
 Se recomienda paralizar el trabajo en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
 El interruptor será de tipo embutido, y situado lejos de las correas de transmisión. 
 La máquina estará perfectamente nivelada para el trabajo. 
 No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado 
y recomendado por el fabricante. 
 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
 No será utilizada por personal distinto al profesional que la tenga a su cargo y, si es necesario, 
se dotará de llave de contacto. 
 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación 
que tenga el operario. 
 Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto afilado de útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado, y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la 
alimentación. 
 Es conveniente aceitar la sierra periódicamente para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas. 
 Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán “guías-hojas”(cojinetes planos en 
los que roza la cara de la sierra). 
 Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidas. 
 Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 
defectos en la madera. 
 El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido en 1/5. 
 El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, 
NO CONECTAR. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina 
de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla. 
 En esta obra se le entregará al personal encargado de la utilización de la sierra de disco (bien 
sea de corte de madera o cerámico) la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí será entregado al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no esté anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 
de Prevención. 
 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que en caso de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
 No retire la protección del disco de corte. Estudie la posibilidad de cortar sin necesidad de 
observar la trisca. 
 El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado, pida que se lo ajusten. 
 Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. 
 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que se encuentran fisurados o carezcan 
de algún diente. 
 Para evitar daños en los ojos solicite que se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 En el corte de piezas cerámicas: 
o Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio 
de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
o Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre 
protegido por una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
o Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
o Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero, preferiblemente muy ajustados. 
 Protectores auditivos. 
 Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 Guantes de goma, preferiblemente muy ajustados. 
 Traje impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Botas de goma. 
MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 




 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 







Normas básicas de seguridad: 
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto 
con la energía eléctrica. 
 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para 
su reparación. 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección conectadas a la red de tierra en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexiones a transformadores a 24 v. 
 Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en 
marcha, aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes. 
 Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar 
accidentes por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulación de 
virutas, etc., y libres de obstáculos. 
 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, 
NO CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la 
máquina de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo 
de máquinas- herramienta durante el tiempo de inactividad. 
 Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
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 Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica 
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
 Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. 
 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación 
que tenga el operario. 
 Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Riesgos más frecuentes 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Sobreesfuerzos. 
 Ruido. 
Normas básicas de seguridad: 
 Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que vayan a utilizar 
 Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas antiproyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Protecciones auditivas. 
 
En A Coruña Septiembre 2017 
El Autor del Proyecto de Fin de Grado 
 
Juan Manuel Larrañaga Prieto 
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Instalaciones de higiene y
bienestar
RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III





Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm









VISIBLE > 89 % RESISTENTE 







1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION













> 25 mm ANCHO
COPA CIMA
> 5 mm
LUZ LIBRE > 21 mm
2
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,






PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por





PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE





REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)









BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
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ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm















3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- La manipuladora telescópica tendrá al dia el libro de mantenimiento.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
Medidas preventivas a seguir por el conductor.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 
entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.
- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 
haber operarios.
- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina 
y esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.
- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la 
plataforma.
- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la plataforma.
- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y 
hacer que las respeten el resto de personal.
- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 
atrapamientos.
- No se permitirá que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden 
provocar accidentes.
- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 
peligroso.
- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
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AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.
SOBREPASARAN AL MENOS 1 m.





SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR
MECANISMOS ANTIDESLIZANTES





5 M. MAXIMO PARA
ESCALERAS REFORZADAS










NO SE DEBE REALIZAR NUNCA
UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS
EL EMPALME IMPROVISADO
DE DOS ESCALERAS.
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CALZOS DE LA MAQUINA1.00
BALIZA
EXCAVACION
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DETALLE DE BARANDILLA DE SEGURIDAD
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
PERSPECTIVA
CON ENSAMBLE




PIE VERTICAL DE ANDAMIO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS









BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
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R S T N
SOBREINTENSIDADES
















CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
NOTA.- LA SENSIBILIDAD DEL RELE DIFERENCIAL ESTARA RELACIONADA CON EL VALOR
DE  LA TOMA DE TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300mA ( 1 <300mA )
MASAS
DERIVACION DE LA LINEA
PRAL DE TIERRA































PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)
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LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.
INTERFERENCIA DE GRUA CON
1
3
Y ACCESO A LA OBRA.
CONTACTO CON UNA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION
EMPLAZAMIENTO EN OBRA DE UNA GRUA CON RIESGO DE
MENOS DE 57.000 V.
5m
.
MAS DE 57.000 V.
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TOMA MÓVIL PARA MANGUERA
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1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA




LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILON EN LA11
EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
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COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:






PROHIBIDO HACER FUEGO Y
LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES





AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
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(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
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COLOR DE FONDO: VERDE
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:






INDICACION GENERAL LOCALIZACION DE PRIMEROS DIRECCION HACIA
PRIMEROS AUXILIOS
B-4-3 B-4-4














COLOR DE FONDO: VERDE
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO
SEÑALES DE SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE ESTINCION.
EN CASO DE URGENCIA

































ESCALERA DE INCENDIOSPULSADOR DE ALARMABOCA DE INCENDIOEXTINTOR
B-4-5 B-4-6 B-4-7 B-4-8 B-4-9
(3)
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA
   NORMA UNE 1-115-85
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DE LAS VIAS RESPIRATORIAS










TABLON DEL QUE SE
EXTRAE UNA PUNTA
(1) (1) (1) (1)(2)










(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
COLOR DE FONDO: AZUL (*)
D
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION
NOTAS:
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
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        ACCESOS A 
   TRAVESÍA INTERIOR
 CORTADOS POR OBRAS
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
TP-17aTP-18 TP-17b TP-3TP-25TP-50TP-17a
TR-400bTR-401b TR-401a TR-400a TR-500
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Señales de obra: desvío de
tráfico










TL - 8TL - 2TD - 1TB - 9TB - 8
VELOCIDAD MÁXIMA
TR - 6 TR - 101
ENTRADA PROHIBIDA







TP - 15 a*
PERFIL IRREGULAR RESALTO
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Señales de obra: desvío de
tráfico
DE EMERGENCIA.
DEBERÁ RELLENARSE PARA CADA TRAMO DE OBRA, SEGÚN LOS
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Modelo de cartel de
emergencias
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN: 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 
10/11/1995). 
 Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 
 Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971). 
 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 
25/10/1997). 
 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. 
 Ordenanzas Municipales. 
 Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997). 
 Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, REGLAMENTO 
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 04/07/1997). 
 Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998). 
 Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación 
profesional ocupacional. (B.O.E. 10/06/1995). 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
(B.O.E. 17/07/1998 y corrección de errores B.O.E. 31/07/1998). 
 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS, Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 
13/10/86, 31/10/86). 
 MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, Orden Ministerial de 16 de 
diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87). 
 NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, Orden Ministerial de 22 de enero de 
1973. (B.O.E. 30/01/73). 
 REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO, Orden Ministerial de 
6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 
1.2. SEÑALIZACIÓN 
 Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de 
obras en carreteras. 
 Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
1.3. INCENDIOS 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (artículos 71 a 82, ambos inclusive). 
 Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación “NBE- CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 
 Real Decreto 1230/1993, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Anejo C, 
“Condiciones particulares para el uso comercial”, de la norma básica de la edificación 
“NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
          E.T.S.I.C.C.P                                                           Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña                                                           
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA         4 
 Real Decreto 1941/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación “NBE- CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios”. 
1.4. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado 
el 26 de noviembre de 1971. 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (artículos 83 a 99, ambos inclusive). 
 Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
 Modificado por: Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 
 Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 
56/1995, de 20 de enero. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
1.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual. 
 Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, desde el punto de vista 
de la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y 
utilización. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
1.6. ELECTRICIDAD 
 Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión 
 Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Modificado por: Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre. 
 Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973. 
1.7. ILUMINACIÓN, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 
 Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de 
productos que contengan benceno. 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio 
de 1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra 
los riesgos de intoxicación por el benceno. 
 Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción 
Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de 
desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que 
regula el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 
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 Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. 
 Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para 
la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto 
 Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 
riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el 
ambiente de trabajo. 
 Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 
riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y 
sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 
 Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro- registro de datos 
previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la 
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al 
amianto. 
 Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 
 Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores 
límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del 
Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
 Orden de 26 de diciembre de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la 
Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se 
establecen las normas complementarias al citado Reglamento. 
 Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 
90/679/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 
1.8. MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS 
 Decreto de 26 de diciembre de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos 
a menores por peligrosos e insalubres. 
 Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que 
puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación Manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
1.9. RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN 
 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los 
trabajos en cajones de Aire Comprimido. 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (artículos 127 a 132, ambos inclusive). 
 Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
a Presión. 
 Modificado por: Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. 
 Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de 
agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 
 Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 
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 Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a 
instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido 
2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
2.1. PROMOTOR 
El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios 
proyectistas. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será 
requisito necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como 
para la expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las 
Administraciones Públicas. 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores 
que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de 
instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. 
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios 
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 
2.2. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 
Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
2.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 
Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su 
responsabilidad. Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra 
la toma en consideración de los principios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones contenidas en el mismo. 
Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
2.5. EMPRESA CONSTRUCTORA 
El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal 
y al personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, 
transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes 
a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén 
vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la 
Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté 
estipulado expresamente en el mismo. 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o 
cualquier empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como 
consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a 
compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, responsable de las actividades de las 
citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el 
Contratista como las subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) 
que en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los 
segundos imputables. 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable 
frente al propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro 
ente y/o persona física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de seguridad e higiene. 
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Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante la realización de los 
trabajos. 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán 
íntegramente con entera indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando cualquiera 
de estas últimas, una de ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas. 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable 
de los daños y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios 
con motivo de los trabajos. 
El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables 
asumidas a terceras personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. 
Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista 
no quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran 
derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el 
tercero subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con este. 
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares 
(suministros, transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en 
materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de trabajo 
de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la 
aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y 
será previo al comienzo de la obra. 
2.6. TRABAJADORES 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la 
información de los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de 
prevención. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son 
las siguientes: 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares 
de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
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 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
3.1. SERVICIOS TÉCNICOS 
Técnico Prevencionista: 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 
De conformidad con el promotor realizará una serie de visitas periódicas a la obra 
para detectar las posibles desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y 
propondrá las medidas correctoras oportunas. 
3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, el empresario organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 
 Asumiendo personalmente tal actividad. 
 Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
 Constituyendo un servicio de prevención propio. 
 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno 
Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de 
la modalidad elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y 
salud en la obra. 
3.3. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la 
empresa por los servicios de prevención indicados anteriormente. 
 Botiquín: Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado 
en el presente pliego de condiciones. Se instalará en la caseta de obra debidamente 
señalizado. Tras su uso será repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente. 
 Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá 
acreditar haber pasado el reconocimiento médico obligatorio mediante certificado 
médico del Servicio de Prevención correspondiente. Anualmente deberá ser 
renovado el reconocimiento médico, según la legislación al respecto. 
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3.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones 
adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 
3.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el 
centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 
Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 
inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra: 
 El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra. 
 Representantes de los trabajadores. 
 Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las administraciones públicas competentes. 
 Dirección Facultativa. 
 Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad 
y Salud en la ejecución de la obra estará obligado a: 
 Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en la que se realiza la obra. 
 Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores. 
4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 
LOCALES PROVISIONALES DE OBRA 
Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas 
condiciones de limpieza. 
 Botiquín 
En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada designada por 
la Empresa. 
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Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 
agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro 
clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la 
Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado 
 Vestuarios y aseos 
Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada 
trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un 
espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta 
cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de 
aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar los usados. 
 
 Retretes 
En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y 
papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez 
trabajadores. 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales 
y cerrados. 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones 
de estas cifras que trabajen la misma jornada. 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá 
suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, 
dormitorios y cuartos-vestuario. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior y de una percha. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
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 Duchas 
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de 
esta que trabajen en la misma jornada. 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales 
próximos a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán 
colgaduras para la ropa, mientras los trabajadores se duchan. 
 Comedores 
En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en 
los establecimientos próximos. 
No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las 
siguientes características: 
o Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales 
y de focos insalubres o molestos. 
o Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 
2,60 metros. 
o Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 
trabajador. Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
o Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos 
locales. 
o Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema 
para que los trabajadores puedan calentar su comida. 
5. NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE 
OBRA 
5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" 
y concretamente en las instrucciones: MI BT O27, en su apartado "Instalaciones en locales 
mojados", MI BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección 
contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de 
seguridad", MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las que 
se dice que: 
 Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos 
mojados. 
 Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán 
sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las 
proyecciones de agua. 
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 Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra 
las proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les 
proporcionen una protección equivalente. 
 Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 
 Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se 
utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas 
tensiones de seguridad (24 voltios) 
 Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas 
contra las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad 
de materia aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas 
estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que 
éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores 
de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 
 Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 
exteriores serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en 
instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 
voltios, como mínimo, de tensión nominal. 
Contador. Caja general de protección. Acometida 
La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los 
contadores y de la caja general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de 
protección será tipo intemperie IP.55. 
La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de 
sujeción. Los onductores serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura 
mínima al suelo de 2,5 mts. y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una 
protección mecánica de IP.55.7 
Cuadro general 
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro 
general de mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para 
instalaciones exteriores de 1.000V. de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán 
ser de 440 V. como mínimo de tensión nominal. 
El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de 
protección mínimo IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará 
debidamente conectado a tierra. 
Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, 
mando de accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de 
protección. 
Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos: 
o Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del 
cuadro, sin tener que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad 
de la obra. 
o Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 
o Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 
o Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado. 
o Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de 
alumbrado. 
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o Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes 
protecciones. 
o Transformador de seguridad con salida a 24 V. 
o Salida de enlace con toma de tierra. 
Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una 
persona responsable. 
Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del 
agua de lluvia mediante viseras de protección adicional. 
En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico". 
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc., 
en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de 
protección corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro para 
facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 
La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 
eléctricos directos. Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. 
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales 
accionando el pulsador de prueba 
Cuadros secundarios 
Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos 
requisitos que el cuadro general. 
Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales 
de fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
(magnetotérmicos). 
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros 
generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP.543. 
Conductores 
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y 
polvorientos. 
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de 
no poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los 
vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente 
y debidamente señalizada. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el 
"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la 
zanja será de 40 cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe 
conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
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En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y 
las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se 
colocarán elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con 
la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y, de cualquier 
modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán 
además de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a 
tierra en el enchufe. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura 
sobre el pavimento de unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a 
ras de suelo. 
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales 
interiores deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el 
comienzo de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe 
prohibir introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles. 
Puesta a tierra 
Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja 
resistencia. La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 
 Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que 
permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 
 Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto 
de puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm². 
 Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden 
ser: 
o Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm., 
siendo la superficie útil mayor que 0,5 m². 
o Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. de 
diámetro o perfiles de acero dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 
mm. Las longitudes mínimas no serán menores de 2 mts. 
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones 
superiores a 24V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, 
con resistencia adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del 
interruptor diferencial, cuya relación será: I.Diferencial de 30mA - Resistencia a tierra 
máxima 800 I.Diferencial de 300mA.Resistencia a tierra máxima 80 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán 
conectadas a tierra. 
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, 
sin interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno. 
Alumbrado 
La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez que se comienzan los 
cerramientos y en los sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación 
comprendido entre 20 y 100 lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no. 
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Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes. 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro 
de agua y su correspondiente grado de protección IP.55. 
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión 
de 24 voltios. No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes 
con un grado de protección mínimo correspondiente a la cifra 3. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a 
tierra será medida y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio 
del cuadro general de distribución a la obra. 
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, 
reparando inmediatamente los defectos que se encuentren. 
Herramientas portátiles 
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento) o clase 
III (se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas 
mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 
Resto de maquinaria de obra 
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 
0 y I, deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia óhmica 
(_80_), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad 
(300 mA) 
5.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que 
lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible 
(encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente 
(oxígeno), está presente en todos los casos. 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de 
la obra. 
5.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos 
de riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales 
limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la 
toxicidad de cada producto peligroso estarán indicado por la señal de peligro característica. 
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6. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y SU INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CAMBIO Y RETIRADA 
Vallado 
Tendrá una altura mínima de 2 mts., cerrará el contorno colindante junto al paseo 
peatonal y de las zonas de accesos a otras propiedades y será resistente. En caso necesario 
estará dotada de balizamiento luminoso. 
Las pasarelas provisionales que sobresalgan al paseo peatonal serán resistentes y con 
protecciones en ambos extremos y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 
Marquesinas 
Estarán construidas con la resistencia adecuada al escombro que pueda caer, 
periódicamente se limpiará con el fin de evitar sobrecargas debidas a acumulaciones 
excesivas de escombros o materiales. 
Barandillas 
Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a 
distinto nivel. 
Deberán estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendrán altura mínima 
de 90 cms., listón intermedio y rodapiés según especifican los Arts. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 
Las plantas de la construcción deberán protegerse con barandillas de una altura mínima de 
90 cms., rodapiés y defensa intermedia en todo su contorno. 
Todos los huecos de ascensor e interiores, irán protegidos para evitar la caída de 
trabajadores, materiales, etc. mediante barandillas de 90 cms. de altura, rodapié y un listón 
intermedio, o bien mediante mallazos metálicos. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de 
acuerdo con su función protectora. 
Pasarelas y plataformas de trabajo 
De acuerdo con el Art. nº 221 de la O.L.C.V.C. las pasarelas y plataformas estarán 
construidas de forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cms.) 
perfectamente anclados y dotadas en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas 
y objetos a distinto nivel con las barandillas reglamentarias de acuerdo con los Art. nº 21 y 
23 de la O.G.S.H.T. 
Escaleras fijas y de servicio 
Las losas de escalera existentes en la obra deberán ser peldañeadas provisionalmente 
para permitir al personal la fácil utilización de las mismas. 
El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23 cms. y 
el contrapeldaño o tabica tendrá entre 13 y 20 cm.; el ancho mínimo de estas escaleras 
será de 60 cms. para permitir la fácil circulación. 
En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés de 
15 cm. 
Las rampas que no se peldañeen, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al 
tránsito de forma inequívoca. 
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Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Señales de circulación 
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán 
a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII- 1.987, BOE 18-XI-
1.987). 
Señales de seguridad 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, 
por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 
23-IV-1.997). 
Balizamientos 
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de 
trabajo. 
Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
 
Pórticos de seguridad 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo 
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 
Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se 
revisarán conforme a lo establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 
mA y para fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
Portabotellas 
Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la 
obra, se llevarán siempre sobre carro portabotellas. 
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Válvulas anti retroceso 
Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes 
manorreductores en las botellas y las válvulas antirretroceso en las mangueras del 
soplete. 
Instalación, cambio y retirada 
La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos serán 
efectuados por personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por 
las prendas de protección personal que en cada caso sean necesarias. 
Revisiones y mantenimiento 
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá 
un equipo de trabajo para arreglo y reposición de los mismos. 
7. NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D.1407/1992, 
de 20 de noviembre, en cuanto a su homologación. 
8. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA EN GENERAL Y SU 
MANTENIMIENTO 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán 
manejados por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se 
someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se 
paralizarán hasta su reparación. 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser 
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará 
sometida a un seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de 
mantenimiento. 
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, 
inspecciones técnicas (ITV), etc. Además de las prescripciones particulares de este pliego 
se cumplirá en cada caso lo especificado en la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas, etc. 
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Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos 
siguientes, referentes a características, forma de empleo y mantenimiento. 
 Máquinas en general 
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de 
absorción y amortiguación. 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto 
protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo). 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de éstas. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de 
control. 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 
no especializado en la máquina objeto de reparación. 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 
indicados, así como tampoco los precintos de control. 
Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas 
o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán 
los fusibles eléctricos. 
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las 
máquinas con un dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el 
suministro, el rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio. 
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado 
de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
Las máquinas que no sean de sustentación Manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas 
condiciones. 
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse 
detrás de éstos cuando los esté inflando. 
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Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se 
esté trabajando. No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la 
cuchara subida. 
Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el 
maquinista mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia 
mínima de seguridad requerida. 
9. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, 
deberán estar conectadas a tierra. 
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 
0,03 amperios de sensibilidad. 
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo 
conveniente revisarlos con frecuencia. 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben 
desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha 
involuntariamente. 
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en 
la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el 
grado de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no 
se están utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando 
agarradas del cable. 
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe 
hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja 
y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 
10. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 
 Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 
 Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 
 No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
 Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está 
diseñada. No utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la 
lima como palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso. 
 Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
 Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
11. PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIENICOS 
Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 
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11.1. ILUMINACIÓN: 
En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz 
natural, se dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos 
siguientes: 
Lugares de paso ...................................................................................................... 20 lux 
Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial. 50 lux 
necesario una pequeña distinción de detalles ......................................................    100 lux 
Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la 
O.G.S.H.T. 
11.2. RUIDO 
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo 
establecido en el R.D. 1316/1.989 del 27 de octubre (sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los 
operarios de protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia 
del ruido a atenuar. 
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de 
protectores auditivos. 
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dBA de nivel de Pico será 
obligatorio el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado. 
11.3. POLVO 
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) 
establecidos con criterio higiénico. 
Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor 
máximo de corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a 
los trabajadores expuestos de las correspondientes mascarillas. 
En A Coruña Septiembre 2017 
El Autor del Proyecto de Fin de Grado 
 
Juan Manuel Larrañaga Prieto 
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MEDICIONES  
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 
 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 7.00 
02SYS         Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 
03SYS         Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 
04SYS         Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
  ________________________________________________  
 1.00 
05SYS         Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 4.00 
06SYS         Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                  
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 4.00 
07SYS         Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  
 4.00 
08SYS         Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  
 4.00 
09SYS         Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                            
 . Protectores auditivos, homologados.  











 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 6.00 
11SYS         Ud  IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 6.00 
12SYS         Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  ________________________________________________  
 1.00 
13SYS         Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 6.00 
14SYS         Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ________________________________________________  
 1.00 
15SYS         Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 1.00 
16SYS         Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 
17SYS         Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 3.00 
18SYS         Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 
  
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
20SYS         Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
21SYS         Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
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22SYS         Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 
23SYS         Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 
24SYS         Ud  MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  




 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 11.00 
26SYS         Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 11.00 
27SYS         Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  




28SYS         Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 3.00 
29SYS         Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  


















 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 50.00 
31SYS         M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
  ________________________________________________  
 12.00 
32SYS         Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
  ________________________________________________  
 1.00 
E09.076       m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2.00 
 2.00 
  ________________________________________________  
 3.00 
E09.075       Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30.00 
 30.00 




 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml  RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
  ________________________________________________  
 80.00 
34SYS         Ml  BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 6.00 
36SYS         Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
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 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 30.00 
39SYS         Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
  ________________________________________________  
 25.00 
40SYS         Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
  ________________________________________________  
 1.00 
 
41SYS         Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1.00 
42SYS         Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  
 3.00 
43SYS         Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  



















 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 3.00 
45SYS         Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 
46SYS         Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 
47SYS         Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 
48SYS         Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
49SYS         Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 4.00 
50SYS         Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 4.00 
51SYS         Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
52SYS         Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 4.00 
53SYS         Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
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 2.00 
 SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
55SYS         Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
56SYS         Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
  ________________________________________________  
 15.00 
57SYS         Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 15.00 
58SYS         Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
  ________________________________________________  
 215.00 
59SYS         Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
  ________________________________________________  
 25.00 
60SYS         Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
  ________________________________________________  
 3.00 
61SYS         Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
  ________________________________________________  
 4.00 
 
62SYS         Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  









 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 
64SYS         Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  




65SYS         Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  ________________________________________________  
 2.00 
67SYS         Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  
 2.00 
68SYS         Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  




69SYS         Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  
 2.00 
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 SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 12.00 
71SYS         Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
72SYS         Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
73SYS         Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  
 2.00 
74SYS         Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
75SYS         Ud  CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
76SYS         Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
77SYS         Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  




 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 8.00 
79SYS         Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                   
  ________________________________________________  
 2.00 
80SYS         Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  
 3.00 
81SYS         Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  





 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  
 3.71 
83SYS         Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  ________________________________________________  
 14.00 
84SYS         Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  ________________________________________________  
 50.00 
85SYS         Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  
 7.00 
86SYS         Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 40.00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1.93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19.93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14.05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36.05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3.01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8.36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13.14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5.33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15.58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20.07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40.73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260.88 
 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO 





16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35.46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23.42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  




18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16.57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
                                                                                          DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1.29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10.41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3.01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8.36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30.10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3.01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21.21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21.21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25.97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11.03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17.47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    2.68 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     20.51 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14.39 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22.93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10.94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          12.30 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9.19 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   7.98 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 3.73 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43.04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18.63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218.23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  







42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               46.71 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115.14 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           41.93 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     43.75 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       49.82 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       41.93 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 19.12 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 DIECINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     6.91 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       6.91 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  6.91 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        6.91 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29.02 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4.63 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.11 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             6.70 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6.49 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1.24 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18.17 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11.24 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               45.01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              59.50 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA  





















CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105.42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93.02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77.17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154.97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    113.69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228.75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113.69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
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SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12.32 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21.25 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4.28 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48.55 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4.29 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 99.72 
 . Calienta comidas, colocado.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22.02 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18.63 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  




CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49.25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22.72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43.62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7.19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  



















CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59.96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13.30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23.34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169.13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        16.02 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 DIECISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1.82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.82 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18.80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19.93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13.25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13.25 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14.05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .................................... 34.01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 34.01 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 36.05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11.36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2.52 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.15 
  ______________  




07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.84 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.69 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0.69 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.89 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  7.89 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.36 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12.40 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  12.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.03 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  5.03 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14.70 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  14.70 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18.93 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  18.93 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.14 
  _______________ 
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14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 38.42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 38.42 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 40.73 
 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 246.11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 246.11 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 14.77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 260.88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 33.45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 33.45 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 35.46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22.09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22.09 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15.63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15.63 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.94 
  ______________  

















SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.22 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  1.22 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.82 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  9.82 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.84 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.89 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  7.89 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28.40 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  28.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.84 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.01 
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20.01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20.01 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21.21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20.01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20.01 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21.21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 24.50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 24.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 25.97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10.41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10.41 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 11.03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16.48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16.48 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.99 
  ______________  




















CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1.28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.25 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.53 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.68 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  3.20 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.15 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  19.35 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.51 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  0.08 
 Resto de obra y materiales ....................................  13.50 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  13.58 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.81 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.39 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .........................................................  4.76 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.87 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  21.63 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.91 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  10.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.94 
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SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra ......................................................... 4.00 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.30 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 1.60 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.07 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 8.67 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.19 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 4.93 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7.53 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.98 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 1.94 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3.52 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3.73 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40.60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.44 
  ______________  












40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .........................................................  1.14 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.44 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  17.58 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  203.63 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  205.88 
 Costes indirectos ................................  6.00% 12.35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218.23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  43.27 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  44.07 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46.71 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  107.82 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  108.62 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.14 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 37.16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 39.56 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 41.93 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 38.87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 41.27 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 43.75 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 44.60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 47.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49.82 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 37.16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 39.56 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 41.93 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 2.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 15.64 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18.04 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.08 
  ______________  






49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.52 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.91 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.52 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.91 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.52 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.91 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.52 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.91 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1.20 
 Resto de obra y materiales ....................................  26.18 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  27.38 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.64 
  _______________ 
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SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4.37 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4.63 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.99 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.11 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1.60 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6.32 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.70 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.80 
 Resto de obra y materiales .................................... 5.32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6.12 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.49 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.80 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.37 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1.17 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.07 
  ______________  












59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  0.80 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.34 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  17.14 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.17 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0.40 
 Resto de obra y materiales ....................................  10.20 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  10.60 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.24 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  26.23 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.23 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  42.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45.01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra .........................................................  19.43 
 Resto de obra y materiales ....................................  36.70 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  56.13 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.37 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59.50 
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 99.45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 99.45 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 105.42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 87.75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 87.75 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 93.02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 72.80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 72.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 4.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 77.17 
SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales .................................... 146.20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 146.20 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 8.77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 154.97 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 107.25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 107.25 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 6.44 
  ______________  







68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215.80 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  215.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 12.95 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228.75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107.25 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  107.25 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113.69 
SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  1.60 
 Resto de obra y materiales ....................................  10.02 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  11.62 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.32 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  1.60 
 Resto de obra y materiales ....................................  18.45 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  20.05 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.25 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  1.60 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.44 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  4.04 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.24 
  _______________ 
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73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1.20 
 Resto de obra y materiales .................................... 44.60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 45.80 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 48.55 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 Mano de obra ......................................................... 1.60 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4.05 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4.29 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 4.00 
 Resto de obra y materiales .................................... 90.08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 94.08 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 5.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99.72 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 1.60 
 Resto de obra y materiales .................................... 19.17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20.77 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 22.02 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17.58 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.05 
  ______________  















CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46.46 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  46.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21.43 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  21.43 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41.15 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  41.15 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.78 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.78 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.19 
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 56.57 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 56.57 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 59.96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12.55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12.55 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13.30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22.02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22.02 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 159.56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 159.56 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 9.57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 169.13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 15.11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15.11 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 16.02 
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PRESUPUESTO  
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 7.00 1.93 13.51 
02SYS         Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 19.93 39.86 
03SYS         Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 14.05 28.10 
04SYS         Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
  ________________________________________________  
 1.00 36.05 36.05 
05SYS         Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 4.00 12.04 48.16 
06SYS         Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 4.00 2.67 10.68 
07SYS         Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  
 4.00 3.01 12.04 
08SYS         Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  
 4.00 0.73 2.92 
09SYS         Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
  ________________________________________________  
 6.00 8.36 50.16 
  _______________  









SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 6.00 13.14 78.84 
11SYS         Ud  IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 6.00 5.33 31.98 
12SYS         Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  ________________________________________________  
 1.00 15.58 15.58 
13SYS         Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 6.00 20.07 120.42 
14SYS         Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ________________________________________________  
 1.00 40.73 40.73 
15SYS         Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 1.00 260.88 260.88 
16SYS         Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 35.46 70.92 
17SYS         Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 3.00 23.42 70.26 
18SYS         Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 16.57 33.14 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .........  722.75 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 1.29 6.45 
20SYS         Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 10.41 52.05 
21SYS         Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 3.01 15.05 
 
 
22SYS         Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
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 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 8.36 16.72 
23SYS         Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 30.10 60.20 
24SYS         Ud  MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 2.00 3.01 6.02 
  _______________  
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS…………156.49 
  
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 11.00 21.21 233.31 
26SYS         Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 11.00 21.21 233.31 
27SYS         Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 3.00 25.97 77.91 
28SYS         Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 3.00 11.03 33.09 
29SYS         Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 3.00 17.47 52.41 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .. 630.03 
  ____________  
















CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 50.00 2.68 134.00 
31SYS         M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
  ________________________________________________  
 12.00 20.51 246.12 
32SYS         Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
  ________________________________________________  
 1.00 14.39 14.39 
E09.076       m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2.00 
 2.00 
  ______________________________________________________ 
 3.00 22.93 68.79 
E09.075       Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30.00 
 30.00 
  ______________________________________________________ 
 12.00 10.94 131.28 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES ....................  594.58 
 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
  ________________________________________________  
 80.00 12.30 984.00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Baran dilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 6.00 9.19 55.14 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
  ________________________________________________  
 60.00 7.98 478.80 
  _______________ 
               TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES…….. 1,517.94 
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 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 30.00 3.73 111.90 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
  ________________________________________________  
 25.00 43.04 1,076.00 
40SYS         Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
  ________________________________________________  
 1.00 18.63 18.63 
41SYS         Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1.00 218.23 218.23 
42SYS         Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  
 3.00 46.71 140.13 
43SYS         Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1.00 115.14 115.14 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ...... 1,680.03 
  ____________  















 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 3.00 41.93 125.79 
45SYS         Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 43.75 218.75 
46SYS         Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 49.82 249.10 
47SYS         Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 41.93 209.65 
48SYS         Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 19.12 38.24 
49SYS         Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 4.00 6.91 27.64 
50SYS         Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 4.00 6.91 27.64 
51SYS         Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 6.91 13.82 
52SYS         Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 4.00 6.91 27.64 
53SYS         Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 29.02 58.04 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................  996.31 
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SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 4.63 9.26 
55SYS         Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 2.11 4.22 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
  ________________________________________________  
 15.00 6.70 100.50 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 15.00 6.49 97.35 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
  ________________________________________________  
 215.00 1.24 266.60 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
  ________________________________________________  
 25.00 18.17 454.25 
60SYS         Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
  ________________________________________________  
 3.00 11.24 33.72 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
  ________________________________________________  
 4.00 45.01 180.04 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
  ________________________________________________  
 2.00 59.50 119.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS . 1,264.94 
  ____________  





 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 105.42 105.42 
64SYS         Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 93.02 93.02 
65SYS         Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 77.17 77.17 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES……… 275.61 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  ________________________________________________  
 2.00 154.97 309.94 
67SYS         Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  
 2.00 113.69 227.38 
68SYS         Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
  ________________________________________________  
 2.00 228.75 457.50 
 
69SYS         Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  
 2.00 113.69 227.38 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............  1,222.20 
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SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 12.00 12.32 147.84 
71SYS         Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 21.25 42.50 
72SYS         Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 4.28 8.56 
73SYS         Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  
 2.00 48.55 97.10 
74SYS         Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 4.29 8.58 
75SYS         Ud  CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
  ________________________________________________  
 2.00 99.72 199.44 
76SYS         Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 22.02 44.04 
77SYS         Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 18.63 37.26 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO……… 585.32 
  ____________  



















CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 8.00 49.25 394.00 
79SYS         Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
  ________________________________________________  
 2.00 22.72 45.44 
80SYS         Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  





81SYS         Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 1.00 7.19 7.19 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................  577.49 
 
 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  
 3.71 59.96 222.45 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  ________________________________________________  
 14.00 13.30 186.20 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  ________________________________________________  
 50.00 23.34 1,167.00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  
 7.00 169.13 1,183.91 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 40.00 16.02 640.80 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  3,400.36 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  13,865.53 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 CAPITULO RESUMEN EUROS 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................................................  1,750.75 
 -1.1 -E.P.I.'s PARA LA CABEZA ......................................................................................................  241.48 
 -1.2 -E.P.I.'s PARA EL CUERPO .....................................................................................................  722.75 
 -1.3 -E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS .........................................................................................  156.49 
 -1.4 -E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .............................................................................................  630.03 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................................................  3,792.55 
 -05.2.1 -PROTECCIONES HORIZONTALES .......................................................................................  594.58 
 -05.2.2 -PROTECCIONES VERTICALES .............................................................................................  1,517.94 
 -05.2.3 -PROTECCIONES VARIAS ......................................................................................................  1,680.03 
3 SEÑALIZACIÓN....................................................................................................................................................................  2,261.25 
 -05.3.1 -SEÑALES .................................................................................................................................  996.31 
 -05.3.2 -VALLAS Y ACOTAMIENTOS ..................................................................................................  1,264.94 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................................................................................................  2,083.13 
 -05.4.1 -ACOMETIDAS PROVISIONALES ...........................................................................................  275.61 
 -05.4.2 -ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA .......................................................  1,222.20 
 -05.4.3. -MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS ..........................................................................  585.32 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................................................................  577.49 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................  3,400.36 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13,865.53 
 13.00 % Gastos generales.............................  1,802.52 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  831.93 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2,634.45 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  3,465.00 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19,964.98 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 19,964.98 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
En A Coruña, Septiembre 2017 
 








Juan Manuel Larrañaga Prieto 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta de acuerdo con el  
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Se realiza en el estudio una estimación de los residuos que se generarán durante la ejecución 
de las obras, que servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor. Este Plan desarrollará y complementará las previsiones 
contenidas en el presente estudio en función de los proveedores concretos y su propio sistema 
de ejecución de la obra. 
Además, se estimarán las medidas de prevención, las operaciones de reutilización, 
valorización o eliminación, las medidas para la separación en obra y una valoración económica 
de la gestión. 
Ha de quedar suficientemente documentada la cobertura de gestores de residuos que se 
encuentren próximos a la obra. Es necesario conocer las características de los vertederos, de los 
recicladores, de los puntos limpios, centros de clasificación, etc., al efecto de poder definir un 
escenario de gestión externa de residuos. De esta manera, se podrán determinar en cada 
momento  de  la  obra los elementos de  gestión  interna  disponibles  (cantidad  y características 
de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes)I y que van a incidir en un menor 
coste de la gestión de residuos. 
La legislación vigente aplicable en materia de gestión de residuos es la siguiente: 
 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión  
de los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación  del  acuerdo 
de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución 
de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988. 
 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 
42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 
149, de 23.06.86). 
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 120, de 
20-5-86). 
 Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos. (BOE 
nº 280, de 21.11.75). 
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2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA 
Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). 
 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes 
de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación. 
 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias    con 
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
 
3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA 
A continuación se indican las medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la 
cantidad y peligrosidad de los subproductos generados. 
3.1. POLÍTICA DE COMPRAS 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra y se 
establecerán algunas precauciones para la reducción de los residuos que se puedan generar: 
- Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que 
puedan convertirse en residuos. 
- Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra,  para 
evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro  de  los materiales. 
- Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se 
puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar. 
- Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su 
proveedor. 
- Se evitará la adquisición de productos sobre-embalados. 
- Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 
3.2. ALMACENAMIENTO 
Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto para las materias 
primas como para los residuos: 
- Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su 
utilización para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser 
finalmente necesarios. 
- Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro 
- Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, 
derrame o deterioro debido a la pérdida de propiedades. 
- Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de 
encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 
- Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo 
claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 
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- Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los 
mismos y facilitar su posterior tratamiento. 
- Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 
mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 
3.3. ACTIVIDADES 
Se aplicarán las siguientes medidas de prevención en todas las actividades de la obra en las 
que sea posible: 
- Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, 
para evitar roturas de materiales. 
- Se reutilizarán los palés de madera siempre que sea posible. 
- Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 
- Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 
- Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas  o 
fibras. 
- Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 
- Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre 
que sea posible. 
- Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 
- Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el 
fabricante, además de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se  evitará en 
la medida de lo posible tratamientos con productos peligrosos. 
- Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 
- Además, en el caso de materiales procedentes de excavaciones,  como  restos  vegetales, 
tierra y materiales pétreos, deben tomarse las siguientes precauciones especiales: 
- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para 
minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra 
en la propia obra. 
- Se retirará el manto vegetal antes de la excavación. 
- Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes 
acopios para evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra. 
- Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento 
de las tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
- Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los 
rellenos necesarios. 
- Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para 
evitar que se deterioren las puntas de cuchara y el terreno. 
- En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para 
optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 
- Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir   la 
contaminación del suelo. 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en unas determinadas fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las cantidades que se indican. 
- Hormigón: 80 t 
- Metales: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Vidrio: 1 t 
- Plásticos: 0,5 t 
- Papel y cartón: 0,5 t 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen dispondrá de un contenedor 
adecuado. 
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra llevará un 
estricto control sobre la generación, gestión en la obra y seguimiento de todos los residuos, 
identificados, etiquetando y almacenando de forma correcta en función de la naturaleza de cada 
residuo. 
          E.T.S.I.C.C.P                                                          Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña 
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA    6 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Xunta de Galicia para la gestión de RCDs. 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valoración ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. 
El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a 
la obra. 
 GESTÁN Medioambiental 
Sta. Icia, S/N; 15142 Arteixo, A CORUÑA 
Teléfono: 981648838 
Fax: 981 648 839 
 SEGASA 
Calle Polígono nº34-35, 15679 El Temple Cambre 
Teléfono: 981 664 464 
Fax: 981 665 582 
 
Las Empresas encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirán un certificado  de  entrega 
de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará 
la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará 
la cantidad, naturaleza y procedencia los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
En A Coruña, Septiembre 2017 
El autor del Proyecto de Fin de Grado, 
 
Juan Manuel Larrañaga Prieto 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y 
demolición, incluida la tierra excavada de zonas contaminadas, en especial todo lo relacionado 
con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro 
de la obras, así como fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban el tratamiento 
adecuado. 
Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, así como en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor  
de RCDs, que se definen a continuación según el R.D. 105/2008: 
Productor de residuos de construcción y demolición: 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición: 
- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 
o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCDS 
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
- En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como 
la reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
- En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
- La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así 
como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta   a la gestión documental 
como a la gestión operativa. 
- La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
- En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, 
de 31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real 
Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de 
empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la 
autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las 
operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas 
por personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para 
disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
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3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
- En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la 
salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
- Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan 
pronto como sea posible, así como los elementos recuperables. 
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
- La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de 
protección y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos 
durante la manipulación de los mismos. 
- Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
- Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
- Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos  o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
- El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a 
tal efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica 
de residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento 
incorrecto. 
-  Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a 
dudas. 
- Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la 
clave de la autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la 
obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede 
albergar cada uno. 
- Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa. 
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en 
los recipientes habilitados en la  misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera  del 
horario de trabajo. 
3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
- El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la  recogida y transporte  de  éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se 
llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente. 
- El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como 
fuera de las obras, quedará documentado. 
- Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse 
los medios adecuados para ello. 
- El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la 
zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de 
tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su 
transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos 
a su cargo. 
3.6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 
- El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado 
por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
          E.T.S.I.C.C.P                                                                    Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro                                                           
                                                                          Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
 
FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA    4 
- Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de 
retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la 
Dirección Facultativa. 
Para los RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final. 
 
En A Coruña, Septiembre 2017 
El autor del Trabajo Fin de Grado 
 
Juan Manuel Larrañaga Prieto 
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 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
  ________________________________________________  
 0.25 
GRTE001       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 131.00 
 
 CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
  ________________________________________________  
 162.00 
 CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 65.00 
GREL030       m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 0.25 
GREL040       m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 0.40 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                           
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49.27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15.05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2.65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41.30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145.76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49.46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                         
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .............................................................. 16.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 30.00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46.48 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49.27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .............................................................. 14.12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14.20 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.05 
 
CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................... 2.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.15 
  ______________  




























CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0.87 
 Maquinaria .............................................................  2.34 
 Resto de obra y materiales ....................................  35.75 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  38.96 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .........................................................  0.87 
 Maquinaria .............................................................  3.04 
 Resto de obra y materiales ....................................  133.60 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  137.51 
 Costes indirectos ................................  6.00% 8.25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145.76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0.87 
 Maquinaria .............................................................  3.04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42.75 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  46.66 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.46 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
 CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
  ________________________________________________  
 0.25 49.27 12.32 
GRTE001       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 131.00 15.05 1,971.55 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ..............................................................................  1,983.87 
 
 CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
  ________________________________________________  
 162.00 2.65 429.30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................  429.30 
 
 CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 65.00 41.30 2,684.50 
GREL030       m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  




















GREL040       m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 0.40 49.46 19.78 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................  2,740.72 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  5,153.89 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 CAPITULO RESUMEN EUROS 






3 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  2,740.72 
2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  429.30 
3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  2,740.72 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5,910.74 
 13.00 % Gastos generales.............................  768.40 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  354.64 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1,123.04 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  1,477.09 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8,510.87 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8,510.87 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
En A Coruña, Septiembre 2017 
 








Juan Manuel Larrañaga Prieto 
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1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y 
posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza 
la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación 
de Precios carece de carácter contractual. 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio 
de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
 Mano de obra 
 Maquinaria por hora de trabajo 
 Materiales por unidad a pie de obra 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los 
precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las 
distintas unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden 
los costes indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los 
Cuadros de Precios nº 1 y nº 2. 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
 
2.1.  MANO DE OBRA 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las 
distintas unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de 
mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual se deberá aplicar la 
fórmula siguiente: 
C = (1+K) •A + B 
En la que: 
 C: Coste horario del personal en euros/hora 
 A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y 
Formación Profesional. 
 B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de 
Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y 
gratificaciones voluntarias. 
 K: Coeficiente que recoge los siguientes conceptos: 
 Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de Julio, 
participación en beneficios de la empresa. 
 Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
 La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes. 
 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por orden 
Ministerial. 
 
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
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Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las establecidas por el Convenio Colectivo 
para las industrias del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia 
de A Coruña. 
 
2.2.  MAQUINARIA 
El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de 
Manual de Costes del SEOPAN y la base de datos PREOC 2016. 
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuadros sumandos 
siguientes: 
 Amortización, conservación y seguros. 
 Energía y engrase. 
 Personal. 
 Varios. 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado 
también de la publicación del SEOPAN. 
Tipo de Maquinaria Consumo por l/h y CV 
Maquinaria de Mov. De Tierras  
Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,17 
Maquinaria de Elevación y Transporte  
Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,12 
Maquinaria de Extendido y Compactación  
Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,15 
 
2.3.  MATERIALES 
Los costes de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de adquisición 
en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para la redacción del presente 
proyecto. 
En el cuadro de precio de materiales aparece una relación con los costes de los materiales a 
pie de obra. 
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3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
 Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
 Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (tópografo, ingeniero, encargado….). 
 Costes imprevistos. 
 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, 
en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 
los directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se obtiene como: 
 Donde: 
 P = precios de ejecución material en euros. 
 K = K1 + K2 
 CD = Costes directos 
El primer sumando, K1, se calcula mediante la fórmula: 
Siendo: 
 CI los costes indirectos. 
 CD los costes directos. 
Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo 
de K1 el valor de 5%. Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los 
siguientes porcentajes: 
 K’ = 1% en obras terrestres. 
 K’’ = 2% en obras fluviales. 
 K’’’ = 3% en obras marítimas. 
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
K = K1 + K2 = 5+1 = 6% 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRAS 
Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, 
maquinaria, materiales e indirecto, que componen el precio final de cada unidad. 
 
        E.T.S.I.C.C. P                     Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña 
                                 Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
  
 















APÉNDICE 1: CUADRO DE MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y MAQUINARIA 
        E.T.S.I.C.C. P                     Implantación de plataforma reservada para autobús en Ronda de Outeiro, A Coruña 
                                 Autor: Juan Manuel Larrañaga Prieto                                            
  
 
         FUNDACIÓN DA ENXEÑERÍA CIVIL DE GALICIA     7 
 
LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA VALORADO  (Pres)                                                                  
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
__ ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
   
DC4242D       13.000 u    MARQUESINA                                                       8,620.00 112,060.00 
  
 
U01AA006      449.292 Hr   Capataz                                                          13.42 6,029.50 
U01AA007      374.539 Hr   Oficial primera                                                  14.80 5,543.18 
U01AA009      812.687 Hr   Ayudante                                                         13.76 11,182.57 
U01AA010      417.684 Hr   Peón especializado                                               14.56 6,081.48 
U01AA011      1,976.828 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 24,927.80 
U01AA015      67.603 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 1,000.52 
  __________________ 
 
U02FA001      22.534 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22.00 495.75 
U02FF020      45.069 Hr   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 30.00 1,352.06 
U02LA201      13.756 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1.30 17.88 
  __________________ 
 
 
U04AA001      0.715 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24.50 17.52 
U04AA101      17.814 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16.33 290.90 
U04AF150      35.628 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31.10 1,108.03 
U04CA001      10.014 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 1,083.54 
U04MA310      7.725 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 611.20 
U04PY001      4.484 M3   Agua                                                             1.44 6.46 
  __________________ 
 
U05DA002      37.000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113.82 4,211.34 
  __________________ 
U31EG407      14.000 Ud   Báculo 6 m.+luminaria 80 w MER                                   260.74 3,650.36 
  __________________ 
 
U37GA000      3.150 Hr   Regla vibradora                                                  1.45 4.57 
U37HA005      13.000 Ud   Rejilla de fundición                                             29.15 378.95 
U37LA300      104.550 Ud   Banco de madera                                                  431.00 45,061.05 
U37LA305      27.000 Ud   Jardinera de Hormigón                                            251.99 6,803.73 
U37SA221      65.000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6.83 443.95 






















U39AA002      486.758 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25.61 12,465.87 
U39AB003      2.100 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19.60 41.16 
U39AC006      85.188 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 1,277.82 
U39AC007      38.308 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32.00 1,225.86 
U39AC008      6.300 Hr   Compactador vibrat.autopropul                                    12.00 75.60 
U39AE001      38.308 Hr   Compactador tandem                                               24.00 919.40 
U39AG001      14.205 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 99.44 
U39AG003      67.603 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 64.00 4,326.57 
U39AG005      252.760 Hr   Barredora autopropulsada                                         14.00 3,538.64 
U39AH003      30.000 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 330.00 
U39AH024      486.758 Hr   Camión basculante 125cv                                          17.50 8,518.27 
U39AH025      114.022 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23.63 2,694.35 
U39AH027      94.644 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36.00 3,407.17 
U39AH039      90.137 Hr   Fresadora de pavimento                                           160.00 14,421.89 
U39AI008      38.308 Hr   Extendedora aglomerado                                           41.00 1,570.63 
U39AI012      43.644 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40.18 1,753.62 
U39AK001      2.100 Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     32.00 67.20 
U39AM005      252.760 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26.00 6,571.76 
U39AM007      38.308 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30.00 1,149.24 
U39AP001      14.205 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6.40 90.91 
U39AY004      730.137 Hr   Compr. diesel 2 martillos                                        14.60 10,660.00 
U39BK205      38.308 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216.00 8,274.56 
U39CE002      489.831 M3   Hormigón en masa                                                 14.00 6,857.63 
U39CK006      120.750 M3   Material de préstamos                                            6.25 754.69 
U39CQ002      1,126.710 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9.60 10,816.42 
U39DA001      108.164 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303.00 32,773.74 
U39DE003      9.014 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165.00 1,487.26 
U39DE008      126.380 Tm   Pintura verde                                                    175.00 22,116.50 
U39TW001      3,894.000 m    Separador                                                        40.00 155,760.00 
U39TY002      74.000 Ud   Brazo soporte 3,5m.                                              80.50 5,957.00 
U39VA002      1,022.760 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 2,045.52 
U39VF001      15.000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 1                            106.24 1,593.60 
U39VF060      15.000 Ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 1                                101.40 1,521.00 
U39VF070      15.000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104.68 1,570.20 
U39VF090      15.000 Ud   Señal cuadrada 90*90 cm nivel 1                                  116.50 1,747.50 
U39VM003      210.000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 1,577.10 




 TOTAL .......................................................................................  563,102.29 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS                                                               
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01         m2   DESB. Y LIMP. DE LA MEDIANA A MÁQUINA                             
 M2. Desbroce y limpieza de terreno de la mediana central por medios mecánicos, con carga y transporte.  
A03CA005      0.010 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54.90 0.55 
U01AA006      0.010 Hr   Capataz                                                          13.42 0.13 
U01AA011      0.010 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 0.13 
U39AH025      0.010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23.63 0.24 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 1.05 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.11 
01.02         m2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a  
 vertedero o lugar de empleo.  
A03CD005      0.020 Hr   BULLDOZER DE 150 CV.                                             80.66 1.61 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 1.61 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.71 
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE MEDIANAS Y ACERAS                       
 M2. Demolición de hormigón en masa con martillo neumático incluso carga y transporte de productos a vertedero.  
U01AA009      0.300 Hr   Ayudante                                                         13.76 4.13 
U01AA011      0.200 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 2.52 
U39AY004      0.300 Hr   Compr. diesel 2 martillos                                        14.60 4.38 
U39AA002      0.200 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25.61 5.12 
U39AH024      0.200 Hr   Camión basculante 125cv                                          17.50 3.50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 19.65 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.18 
  _______________ 
























CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 02.01 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS                                            
02.01.02      m2   BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA 60X40X6 CM I/JUNTA                   
 Pavimento de baldosa de granito gris alba, colocado en aceras, de dimensiones 60x40 cm y 6  
 cm de espesor, acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso  
 p.p. mortero de cemento, rejuntado, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro y ajuste de rejas de drenaje  
 y arquetas de servicios.  
 Sin descomposición 35.40 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.52 
SUBCAPÍTULO 02.02 FIRME SUPERFICIE DEMOLICIÓN MEDIANAS Y ROTONDA                    
02.02.01      m2   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D 5 cm (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso betún, fi-  
 ller y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
U01AA006      0.017 Hr   Capataz                                                          13.42 0.23 
U01AA007      0.083 Hr   Oficial primera                                                  14.80 1.23 
U01AA010      0.067 Hr   Peón especializado                                               14.56 0.98 
U39CQ002      0.500 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9.60 4.80 
U39DA001      0.048 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303.00 14.54 
U39DE003      0.004 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165.00 0.66 
U39BK205      0.017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216.00 3.67 
U39AI008      0.017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41.00 0.70 
U39AE001      0.017 Hr   Compactador tandem                                               24.00 0.41 
U39AC007      0.017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32.00 0.54 
U39AM007      0.017 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30.00 0.51 
U39AH027      0.012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36.00 0.43 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  28.70 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.42 
02.02.02      m2   M2xCM FRESADO DE MEDIANA CENTRAL Y ROTONDA PAVO REAL              
 M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de productos a vertedero.  
U01AA006      0.020 Hr   Capataz                                                          13.42 0.27 
U01AA010      0.060 Hr   Peón especializado                                               14.56 0.87 
U39AH039      0.040 Hr   Fresadora de pavimento                                           160.00 6.40 
U39AG003      0.030 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 64.00 1.92 
U39AH027      0.030 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36.00 1.08 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  10.54 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.17 
02.02.03      m2   M2xCM SUELO ESTABILIZADO                                          
 M3. Suelo-cemento 25cm , incluso extensión y compactación, con cemento.  
 Sin descomposición 15.76 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.71 
02.02.04      m2   PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4                                           
 M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, vibrado, de resistencia característica HF-4 MPa ,   
 acabado con textura superficial ranurada, para calzadas.  
U01AA501      0.100 Hr   Cuadrilla A                                                      465.87 46.59 
A02AA510      0.200 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     114.96 22.99 
U37GA000      0.030 Hr   Regla vibradora                                                  1.45 0.04 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  69.62 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 4.18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73.80 
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SUBCAPÍTULO 02.03 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL CARRIL BUS                            
02.03.01      m2   EXTENDIDO DE PINTURA SUPERFICIAL                                  
 Extendido de pintura superficial  sintética color verde, consistencia pastosa, espesor 3mm,  i/limpieza.  
   
U01AA006      0.020 Hr   Capataz                                                          13.42 0.27 
U01AA011      0.020 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 0.25 
U39AG005      0.020 Hr   Barredora autopropulsada                                         14.00 0.28 
U39AM005      0.020 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26.00 0.52 
U39DE008      0.010 Tm   Pintura verde                                                    175.00 1.75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 3.07 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.25 
SUBCAPÍTULO 02.04 PAVIMENTACIÓN ANDENES                                             
02.04.01      m2   FIRME TIPO E PAVIMENTO BALDOSA                                    
 Construcción y pavimentado de firme de sección de pavimentación TIPO E con baldosa hidráulica, que incluye:  
 -Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x4 cm., sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor y arena de río, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta  
 de dilatación, enlechado y limpieza.  
 -Hormigón hidráulico compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150  
 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasante- ado y curado  
 Sin descomposición 45.35 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48.07 
 
 
CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
03.01         Ud   REPOSICIÓN DE SUMIDEROS DE CALZADA 30X40 CM.                      
 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluviales, incluso conexión  
 a la red general de saneamiento.  
U01AA007      2.000 Hr   Oficial primera                                                  14.80 29.60 
U01AA010      4.000 Hr   Peón especializado                                               14.56 58.24 
U37HA005      1.000 Ud   Rejilla de fundición                                             29.15 29.15 
U37SA221      5.000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6.83 34.15 
A02AA510      0.162 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     114.96 18.62 
A01JF006      0.050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        78.09 3.90 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 173.66 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 10.42 
  _______________ 




















CAPÍTULO 04 ALUMBRADO                                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 SEMAFORIZACIÓN                                                    
04.01.01      u    SEMAFORO DE LEDS                                                  
 Suministro e instalación de semáforo en aluminio inyectado de una dirección con equipo de ilumina- ción de 3 fo-  
 cos de 200 mm. de diámetro incluso diodos LED de alta luminosidad, instalado en colum- na o báculo, pintado (co-  
 lor a definir por la DF), incluso bajantes y soportes, pequeño material y acce- sorios, totalmente instalado, conexio-  
 nado y funcionando.  
 Sin descomposición 367.35 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  389.39 
04.01.02      u    CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m.                                
 Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo, con dimensiones 100x100x100 cm.,  
 en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 90º  
 de 100 mm. de diámetro.  
U01AA007      1.500 Hr   Oficial primera                                                  14.80 22.20 
U01AA010      1.500 Hr   Peón especializado                                               14.56 21.84 
U05DA002      1.000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113.82 113.82 
A02AA510      0.105 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     114.96 12.07 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  169.93 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 10.20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180.13 
04.01.03      u    RETIRADA DE COLUMNA DE ALUMB.P. Y SEMAFÓRICO                      
 Retirada de columna de alumbrado público o semafórico, con programación de corte de servicio y avisos de corte,  
 comprendiendo la retirada de la columba, retirada de cables enterrados, acopio, demolición de la cimentación y  
 acopio para su recolocación en la obra o para cesión a administración.  
 Sin descomposición 45.00 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 2.70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47.70 
SUBCAPÍTULO 04.02 LUMINARIAS                                                        
04.02.01      Ud   BÁCULO 6 m. +LUMINARIA  80 w . MER                                
 Ud. Báculo de 6 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de descarga de 125 w. de vapor de mercurio  
 STR-154/CC-L de CARANDINI para viales de 6 m. de calzada separadas a una distancia máxima de 25 m. com-  
 puesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de asien-  
 to; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cie-  
 rre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de vapor de mer-  
 curio de 125 w., portalámparas, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje,  
 pequeño material y conexionado.  
 Sin descomposición 374.88 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  397.37 
04.02.02      ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x10                                      
 Linea repartidora, (subterranea), MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterrada de 3x10, incluido tendido del conductor y termi-  
 nales correspondientes.   
 Sin descomposición 6.25 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.63 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.01.01      m    M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                          
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúo-  
 sa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota- ción de 480 gr./m2, real-  
 mente pintado, excepto premarcaje.  
 Sin descomposición 0.44 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.47 
05.01.02      m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota- ción de 480 gr./m2, excepto  
 premarcaje.  
 Sin descomposición 0.44 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.47 
05.01.03      m    M. VIAL APARCAMIENTOS                                             
 Sin descomposición 0.44 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.47 
05.01.04      m2   MARCA PINTADA CRUCE CELOSÍA AMARILLA                              
 Sin descomposición 0.50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.53 
05.01.05      m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN PASOS DE CEBRA                       
 Sin descomposición 0.50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0.53 
05.01.06      u    SÍMBOLO CARRIL BUS                                                
 Sin descomposición 21.50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22.79 
05.01.07      u    SÍMBOLO FLECHA CALZADA                                            
 Sin descomposición 21.50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22.79 
05.01.08      u    OTROS SÍMBOLOS                                                    
 Sin descomposición 21.50 































SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.02.01      u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm                             
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          13.42 2.68 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 15.13 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF060      1.000 Ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 1                                101.40 101.40 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 10.29 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  167.11 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 10.03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177.14 
05.02.02      u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=90 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          13.42 2.68 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 15.13 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF090      1.000 Ud   Señal cuadrada 90*90 cm nivel 1                                  116.50 116.50 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 10.29 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  182.21 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 10.93 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  193.14 
05.02.03      u    SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          13.42 2.68 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 15.13 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF070      1.000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104.68 104.68 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 10.29 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  170.39 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 10.22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180.61 
05.02.04      u    SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1                                      
 Ud. Señal reflectante triangular de 135 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          13.42 2.68 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 15.13 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF001      1.000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 1                            106.24 106.24 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
U04MA310      0.125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 9.89 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  171.55 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 10.29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  181.84 
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CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
SUBCAPÍTULO 06.01 MOBILIARIO URBANO GENERAL                                         
06.01.01      u    JARDINERA HORMIGÓN                                                
 Jardinera de hormigón arquitectónico en tonos claros, resistente a las inclemencias meteorológicas de 25 cm de al-  
 to x 50 cm ancho x 100 cm largo.  
U01AA501      0.250 Hr   Cuadrilla A                                                      465.87 116.47 
U37LA305      1.000 Ud   Jardinera de Hormigón                                            251.99 251.99 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 368.46 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 22.11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 390.57 
06.01.02      u    BANCO DE MADERA DE IROKO 140 CM.                                  
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,40 m de longitud, estructura y patas de fundición,  
 asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, totalmente colocado.  
U01AA501      0.250 Hr   Cuadrilla A                                                      465.87 116.47 
U37LA300      1.000 Ud   CONTENEDOR DE BASURA 1100L                                       431.00 431.00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 547.47 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 32.85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 580.32 
06.01.03      u    REPOSICIÓN CONTENEDORES DE BASURA                                 
 Contenedores de basura, contenedor que cuenta con una gran capacidad, de 1100 litros.  Fabricado en resistentes 
 materiales plásticos, cuenta con una tapa y cuatro ruedas para llevarlo fácilmente a cualquier sitio. G  
U01AA501      0.250 Hr   Cuadrilla A                                                      465.87 116.47 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 116.47 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 6.99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 123.46 
06.01.04      u    RETIRADA MOBILIARIO URBANO                                        
 Retirada de mobiliario urbano, por medios mecánicos, incluida su cimentación, carga y transporte  
 a almacén.  
 Sin descomposición 11.29 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11.97 
SUBCAPÍTULO 06.02 ANDENES                                                           
06.02.01      u    MARQUESINA                                                        
 Marquesina metálica atornillada con cubierta para protección de las inclemencias meteorológicas, con un cristal la-  
 teral y uno superior.  
 Largo: 4.2 metros Alto: 2.38 metros Anchp: 1.72 metros.  
 Incluida instalación, iluminación interna, cámaras de seguridad, pantalla informativa, maquina de billetes y banco  
 de madera  
DC4242D       1.000 u    MARQUESINA                                                       8,620.00 8,620.00 
U01AA007      1.000 Hr   Oficial primera                                                  14.80 14.80 
U01AA009      1.000 Hr   Ayudante                                                         13.76 13.76 
U01AA011      0.500 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 6.31 
  ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 8,654.87 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 519.29 
  _______________ 







SUBCAPÍTULO 06.03 SEPARADOR LONGITUDINAL                                            
06.03.01      m    Separador Longitudinal estandar                                   
 Separador de carril estándar. 5cm de altura por 10cm de anchura.  
 Fabricado caucho 100% reciclado, con arandela insertada. Bandas de alta visibilidad. Disponible en negro y blanco  
 Anclaje: mediante tornillería directa. Instalación incluida.  
U01AA011      0.250 Hr   Peón ordinario                                                   12.61 3.15 
U39TW001      1.000 m    Separador                                                        40.00 40.00 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  43.15 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 2.59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45.74 
 
 
CAPÍTULO 07 JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO 07.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
07.01.01      u    EXTENDIDO DE CAPA SUP. 5 cm x 1 m2 CORTEZA DE PINO                
 Extendido de una capa de 5 cm de corteza de Pino alrededor de los troncos de las plantaciones aproximadamente  
 de 1 m2 de superficie alrededor de cada una de ellas  
 Sin descomposición 0.93 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.99 
07.01.02      u    EXTENDIDO TIERRA VEGETAL (20 cm)                                  
 Extendido de tierra vegetal procedentes de la propia excavación, con un espesor máximo de 20 cm., por medios  
 mecánicos  
 Sin descomposición 17.70 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.76 
SUBCAPÍTULO 07.02 PRADERAS Y CESPEDS                                                
07.02.01      m2   FORM.CÉSPED ÁREAS COSTERAS<1000                                   
 Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris  
 stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pra- tense al 30 % y  
 Ray-grass al 20 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, dis-  
 tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocul- tor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo  
 y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. pase de rulo y primer riego.  
 Sin descomposición 14.85 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.74 
SUBCAPÍTULO 07.03 VARIOS                                                            
07.03.01      m2   T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS                                  
 Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, especifico contra malas hie- bas de todo ti- 
 po, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.  
 Sin descomposición 0.93 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.99 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01         Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
   
 Sin descomposición 13,865.53 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 831.93 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,697.46 
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01         Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspon-  
 diente.  
 Sin descomposición 5,153.89 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 309.23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,463.12 
 
CAPÍTULO 10 OTROS                                                             
10.01         PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 4,753.05 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 285.18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,038.23 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada a 
las obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una 
variación en los precios contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en los 
precios de los materiales básicos y la energía. 
Para su correcta determinación se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por 
la que se establecen las reglas de determinación de los índices que intervienen en las fórmulas 
de revisión de precios de los contratos públicos. 
2. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de su CAPÍTULO II. “Revisión de 
precios en los contratos de las administraciones públicas” nos indica:  
“1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 
previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, 
al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. 
En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán 
excluidos de la revisión. No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión 
de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin 
que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el 
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 
contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución 
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su 
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.”. 
3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad. 
De entre las distintas fórmulas de revisión de precios se ha escogido para el proyecto a 
desarrollar la siguiente: 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po 
+ 0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
Donde: 
Kt: Coeficiente total de revisión. 
B: Índice de coste de materiales bituminosos. 
C: Índice de coste del cemento. 
E: Índice de coste de la energía. 
F: Índice de conste de focos y luminarias. 
M: Índice de coste de la madera. 
O: Índice de coste de plantas. 
P: Índice de coste de productos plásticos. 
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R: Índice de coste de áridos y rocas. 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero. 
T: Índice de coste de materiales electrónicos. 
U: Índice de coste de cobre. 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos. 
o: Índice en la fecha de la licitación. 
 
Nota: el subíndice “t” hace referencia al momento de ejecución t y el subíndice “o” hace 
referencia a la fecha de licitación. 
A: Aluminio. 
B: Materiales bituminosos. 
C: Cemento. 
E: Energía. 
F: Focos y luminarias. 
L: Materiales cerámicos. 
M: Madera. 
P: Productos plásticos. 
Q: Productos químicos. 
R: Áridos y rocas. 
S: Materiales siderúrgicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con 
el fin de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
Esta clasificación es obligada de acuerdo al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en sus artículos 25-36. 
Esta clasificación será obligatoria siempre que el presupuesto de las obras sea superior a 
500.000 €, que es el caso de este Proyecto. En este anejo se justificará la clasificación más 
recomendable, teniendo carácter indicativo. 
2. PROCEDIMIENTO 
La clasificación se exige a aquellas partes de la obra cuyo presupuesto parcial sea superior al 
veinte por ciento (20%) del presupuesto total. 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al presente Proyecto 
de construcción son los siguientes: 
 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 
 Subgrupo (identificado mediante un número). 
 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad). 
 
Y se calculará en función de: 
 %PEM de cada grupo y subgrupo (el listado de grupos y subgrupos aparece en 
Reglamento General de la Ley De Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre. Se calculan por tanto los porcentajes del 
presupuesto parcial sobre el PEM correspondientes a los distintos grupos y subgrupos 
involucrados; si éste es mayor del 20%, habrá que exigirle la clasificación al contratista. 
 Plazo de ejecución y anualidad media de cada grupo y subgrupo. 
 Categoría en función de la anualidad media, a la que se ajustará la clasificación de las 
empresas. Las clasificaciones serán las siguientes: 
 De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 
sobrepase los 120.000 euros. 
 De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
 De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
 De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
A continuación se muestra el desglose de cada tipo de obra, con su porcentaje 
correspondiente para llevar a cabo la clasificación del contratista. 
Este presupuesto corresponde al Presupuesto de Ejecución Material. 
Capítulo Presupuesto de 
Ejecución Material 
% del Presupuesto de 
Ejecución Material 
Movimiento de Tierras 57.050,53 8,24 
Firmes y Pavimentos 215.558,56 31,12 
Drenaje 2.393,04 0,35 
Alumbrado 29.328,52 4,23 
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Señalización 23.385,12 3,38 
Mobiliario Urbano 329.762,47 47,61 
Jardinería 9.922,56 1,43 
Seguridad y Salud 14.697,46 2,12 
Gestión de Residuos 5.463,12 0,79 
Otros 5.038,23 0,73 
 
Como se puede observar en la tabla superior, hay dos capítulos del presupuesto de ejecución 
material que superar el 20% que dicta el Real Decreto 1098/2001: 
 Firmes y pavimentos con 31.12% 
 Mobiliario Urbano/Obras complementarias con 47.61% 
 
La clasificación del contratista necesaria para este capítulo será la siguiente: 
 Grupo: A. 
 Subgrupo: Explanaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo pretende determinar el Presupuesto para conocimiento de la 
Administración. Éste se obtiene añadiendo al Presupuesto Base de Licitación más IVA, el 
Presupuesto de Expropiaciones. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 




01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................  57.050,53 8,24 
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................  215.558,56 31,12 
03 DRENAJE .......................................................................................................................................................  2.393,04 0,35 
04 ALUMBRADO .................................................................................................................................................  29.328,52 4,23 
05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ...............................................................................................................  23.385,12 3,38 
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................................................  329.762,47 47,61 
07 JARDINERÍA ...................................................................................................................................................  9.922,56 1,43 
08 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  14.697,46 2,12 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  5.463,12 0,79 
10 OTROS ...........................................................................................................................................................  5.038,23 0,73 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 692.599,61 
 13,00 % Gastos generales ...................... 90.037,95 
 6,00 % Beneficio industrial .................... 41.555,98 
  __________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 131.593,93 
 21,00 % I.V.A. ...................................................................... 173.080,64 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 997.274,18 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 997.274,18 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
Como para llevar a cabo el desarrollo de la obra no es necesario realizar ninguna expropiación 
el presupuesto para conocimiento de la administración será el que corresponde con el 
presupuesto base de licitación + I.V.A., que corresponde a 997.274,18 € (NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS) 
 
